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En la década de los años 90 fue creada una empresa denominada “TALLERES 
PELLEJERO”, cuya actividad se fundamentaba en el diseño, fabricación y mecanizado de 
troqueles y utillajes de precisión destinados a diferentes procesos productivos. 
Inicialmente, este Taller se encontraba dentro del casco antiguo de Sartaguda, si bien en 
el año 2.009, donde se llevó a cabo la construcción de una nave industrial con una superficie 
afectada de 747,17 m2. 
En dicho establecimiento es donde la empresa está desarrollando su actividad. 
A.2.- INTRODUCCIÓN 
Debido al crecimiento que ha experimentado la empresa en los últimos años y la 
continua necesidad de almacenaje, se ha llegado a una situación de limitación de espacios en el 
edificio actual, que ha obligado al promotor a tomar la determinación de ampliar el 
establecimiento actual. 
En este sentido, la ampliación que se pretende llevar a cabo persigue establecer una 
continuidad en la construcción citada aprovechando las infraestructuras disponibles actualmente, 
prolongando el establecimiento hacia la parte posterior de la parcela. 
Con esta ampliación se pretende independizar los almacenamientos de materia prima y 
producto final, de los procesos productivos, mejorando sin lugar a duda las condiciones de 
habitabilidad y seguridad. 
A.3.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
Concretamos a continuación los datos de identificación de la empresa: 
- RAZÓN SOCIAL: TALLERES PELLEJERO, S.L. 
- DOMICILIO SOCIAL: POLIGONO INDUSTRIAL DE GOBELLA S/N 
- C.P. MUNICIPIO: 31589 SARTAGUDA 




La nave industrial en la que se pretende llevar a cabo la Ampliación se concreta en la 
parcela 1005, polígono 1 perteneciente al Polígono Industrial “GOBELLA”, del término 
municipal de SARTAGUDA (Navarra). 
 
 
A.5.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto del presente Proyecto, describir y justificar en Memoria las obras proyectadas 
en su aspecto técnico y de ejecución, con los cálculos precisos y datos intrínsecos de partida, la 
aportación de planos de conjunto y de detalle suficientes para poder ejecutar las mismas; 
redacción del Pliego de condiciones en el que se expresa la Normativa reglamentaria; y por 
último la inclusión de un Presupuesto, incluyendo Mediciones, de las obras aludidas. 
 
 
A.6.- AUTOR DEL PROYECTO 
 
La redacción de éste Proyecto se lleva a cabo por Dña. Mª Luisa Mira Marco que ha 
cursado Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Pública de Navarra. 
 
 
A.7.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente Estudio recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento 
a las siguientes Disposiciones: 
 
 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre). 
 
 EUROCÓDIGO 2, parte 1 – 2: Reglas Generales. Proyecto de Estructuras frente al fuego que 
desarrolla la Norma UNE-ENV 1992-1-2: 1994. 
  
 Código Técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). 
  
 Normas EHE-08 del Ministerio de Fomento “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”  
(R.D. 1247/2.008 de 18 de Julio). 
 
 Normas MV-201/72 “Muros resistentes en fábrica de ladrillo” (R.D. M.O.P.U. 1324/1972 de 
20.4.72). 
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 Norma EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado” (R.D. 2608/1996 de 20 de Diciembre). 
 
 Normas sismorresistentes P.D.S. 1(1974) parte A (R.D. 3209/74 de 30 de Agosto). 
  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden Ministerio de Trabajo 9.3.71 
- B.O.E. 16 y 17 de Abril de 1.971). 
  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real  Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
  
 N.T.E. Instalaciones de evacuación de aguas residuales (saneamiento). 
 
 Normas N.T.E. 
  
 Normas U.N.E. 
 
 Decreto Foral 6/2002 de 14 de Enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la 
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la 
atmósfera. 
 
 Orden Foral 276/1.990 de 15 de Mayo por la que se determina el contenido del proyecto 
técnico para instalación o ampliación de actividades clasificadas. 
 
 Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos. 
 
 Normativa general del Plan Total del Polígono Industrial de Gobella. 
 
 Normativa particular del Gobierno de Navarra. 
 
 Normativa particular de Mancomunidad de Aguas de Montejurra. 
 
 Decreto Foral 135/1.989 de 8 de junio por el que se establecen las condiciones técnicas que 
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones. 
 
 Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental y Decreto 
Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
dicha ley. 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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A.8.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO AFECTADO POR LA 
 CONSTRUCCIÓN 
 
La parcela objeto de actuación queda incluida en el Polígono “Gobella” que cuenta con 
Plan Propio. 
 
En relación con las Normas de Ordenación aplicables a dicha Unidad, y como aspectos 
fundamentales cabe citar: 
 
- Superficie útil de parcela: 3.000,17 m2. 
 
- Superficie máxima construida: 1.450 m2. 
 
- Aprovechamiento de parcela: 48,33%. 
 
- De la misma manera se deben garantizar un número de plazas de aparcamiento establecidas en 
el Plan y que para nuestra parcela se establece en 15 unidades. 
 
 
A.9.- EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA 
 
Según se desprende del Plan Parcial, la parcela cuenta con una superficie total de 
3.000,17 m2, estableciéndose el aprovechamiento lucrativo total en 1.450 m2 (Anexo Nº1).  
 
En la primera fase fueron construidos 747,17 m2, y la Ampliación proyectada asciende 
600,40 m2, estableciéndose una superficie total de aprovechamiento de 1.347,57 m2. 
 
 
A.10.- PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 
 
Dentro de la parcela donde se va a llevar a cabo la actuación que nos ocupa, la parte 
afectada por la misma atañe exclusivamente a la trasera, o zona existente como continuación de 
la edificación actual. 
 
Se dispone de un pasillo lateral en el lado mayor derecho de la edificación, 
dimensionalmente adecuado como para permitir el paso de vehículos destinados a movimiento 
de tierras o transporte de materiales a la zona en cuestión, sin interferir en el desarrollo diario de 
la actividad. 
 
De la misma manera el cierre de este pasillo mediante el empleo de vallas adecuadas, 
impedirá el paso de personas ajenas a la obra a la zona de actuación, y por lo tanto la reducción 
del riesgo de accidentes. 
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A.11.- CONDICIONANTES GENERALES DE DISEÑO 
 
El diseño de la Ampliación se ve plenamente condicionado por la edificación existente. 
Se pretende dar continuidad a la nave ya construida, adoptando para ello las mismas soluciones 




A.12.- ALCANCE DEL PROYECTO 
 
A continuación se detalla una relación de aquellos temas fundamentales que se 




- Demolición de solera de hormigón en parte trasera de la parcela. 
 
- Nivelación y excavación del terreno. 
 




- Estructura portante metálica. Puente grúa. 
 






- Distribución de agua para servicios. 
 
- Pluviales. Captación y vertido. 
 
- Industriales. Captación, depuración y vertido. 
 
- Drenaje. Captación de aguas subterráneas mediante sistema de drenaje y vertido a red 
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- Protección y lucha contra incendios. 
 
- Instalación en B.T. 
 
 
A.13.- TRAMITACIONES OFICIALES 
 
Se indican a continuación diversas Entidades ante quien es preciso tramitar la presente 
Documentación para obtener los oportunos permisos y/o legalizaciones: 
 
- Ayuntamiento de Sartaguda. 
 
- Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra (Autorización de Actividad / Expediente de AA.CC.). 
 
- Mancomunidad de Aguas de Montejurra. 
 
 
A.14.- NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
Damos cuanta a continuación de aquellos servicios fundamentales con que cuenta la 
nave actual: 
 
- Red de abastecimiento con presión aproximada de 4,0 Kg/cm2, en el Polígono Industrial, e 
instalación interior en el Taller. 
- Colectores tipo separativo para aguas pluviales e industriales. 
- Red de distribución eléctrica en baja tensión a 400 V. El establecimiento cuenta en la 
actualidad con la instalación eléctrica ejecutada y legalizada, siendo preceptiva únicamente la 
ampliación de la misma. 
- Red de comunicaciones telefónicas, e instalación interior ejecutada y en servicio. 
- Red de gas. 
- Acceso rodado provisto de alumbrado público. 
- Red de hidrantes para incendios en todo el polígono. 
 







                                              Fdo.: Mª Luisa Mira Marco.                   
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B.- OBRA CIVIL 
 
 
B.1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
En el proceso de construcción de la edificación actual, se llevo a cabo en toda la parcela 
afectada el conjunto de operaciones que constituyen la planimetría del trabajo o levantamiento 
planimétrico así como la determinación de la cota de diferentes puntos mediante curvas de nivel, 
lo que constituye la altimetría, nivelación o levantamiento altimétrico. 
 
Con esta información, fue realizada una explanación de la parcela hasta la rasante de 
urbanización, por lo que en la actualidad no es necesario llevar a cabo un levantamiento 





Según se ha comentado en el apartado anterior, no es necesario llevar a cabo ninguna 
explanación en la zona de actuación dado que dicha operación fue llevada a cabo cuando fue 
realizada la urbanización de la parcela. 
 
 





Se hace referencia en éste apartado a las condiciones previstas para ejecución de zanjas 
y pozos con medios mecánicos, incluso si fuese necesario, con medios manuales. 
 
No se prevén en Proyecto anchuras ni profundidades de zanjas mayores a 1,7 m salvo la 
excavación relativa al pozo de bombeo de la instalación de drenaje, que alcanzará una 





En zanjas y pozos la excavación del terreno se llevará a cabo con la sección vertical 
indicada para cada caso en Documentación Técnica. 
 
La forma de ejecución y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones que se 
detallan a lo largo del Proyecto. 
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Previamente a las excavaciones deberá efectuarse el replanteo y las circulaciones que 
rodean al corte. 
 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la 
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
Documentación Técnica. 
 
En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para cimientos sólo 
deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, excavándose los últimos 30 cm. en el momento de hormigonar. 
 
Se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 
posible cuando se produzcan. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se 
dispondrá vallas o palenques móviles. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. 
el de vehículos. 
 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará 
en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una 
señalización de reducción de velocidad. 
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 
m., se dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 
 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 
 
 
B.3.3.- RELLENO DE ZANJAS 
 
Obligatoriamente el relleno de zanjas deberá efectuarse en las condiciones y con los 
materiales que se expresan de forma individual para cada tipo de zanja en los Planos 
correspondientes. 
 











Se establecen ciertas consideraciones previas a la hora de diseñar el área exterior al 
establecimiento industrial, propiamente dicho, los cuales se pueden resumir en: 
 
- El tipo de pavimento a emplear será aquel que armonice mejor con las exigencias estéticas del 
entorno, pero teniendo en cuenta el que fue empleado en las zonas de la parcela que en la 
actualidad se encuentran urbanizadas. 
 
- La composición, incluso terminación superficial del pavimento, dependerán directamente no 
solo de la resistencia del suelo, sino además del estado de cargas o tránsito de vehículos 
previsto. 
 
- Deberá impedirse la penetración del agua por la superficie y los laterales, de esta forma se 
evitará que el hielo desintegre la calzada. 
 
- Aplicación de pendientes, drenajes y sellados oportunos detallados en Planos, como 





La pavimentación de todo el área circundante al edificio destinada a accesos y 
aparcamientos, será ejecutada en su totalidad como se describe a continuación: 
 
- Rasante de explanación del terreno adecuada en cada punto de acuerdo con las pendientes 
previstas. 
 
- Compactación del terreno natural hasta conseguir el grado de estabilidad previsto. 
 
- Capa de base constituida por 15 cm. espesor de zahorra natural debidamente compactada. 
 
- Capa de rodadura formada por losa de hormigón HA-25, armado con malla electrosoldada 
15.15.5. El espesor de la losa será de 15 cm. 
 
- Terminación superficial de pavimento: fratasado. 
 
- Constitución de juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado igual a 5 m. Su ancho 
estará comprendido entre 10 y 20 mm. y su profundidad será igual al espesor del pavimento. 
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B.4.3.- MUROS Y VALLADOS 
 
En la primera actuación llevada a cabo en la parcela 1005 se realizaron los muros 




C.- EDIFICIO INDUSTRIAL 
 
 
C.1.- CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
 
En relación con las dimensiones generales de construcción de la ampliación, se 
obtienen: 
 
- Luz: 19,60 m. (Entre ejes de estructura). 
- Longitud total: 30,80 m. (Entre ejes de estructura). 
- Dimensiones exteriores: 30,05x20,00 m. 
- Altura útil hasta inicio de estructura de cubierta: 6,85 m. 
- Altura útil máxima: 7,54 m. 
- Superficie construida: 600,40 m². 
- Superficie útil: 584,73 m². 
 
En apartados posteriores se aportará una relación de las superficies afectadas por cada 





En primer lugar se procederá al desmonte de tierras en toda la superficie afectada hasta 
la cota -0,30 m. con respecto al punto de terminación de solera, permitiéndose una tolerancia de 
± 5 cm. 
A continuación se procederá a la nivelación del terreno. Esta labor se llevará a cabo 
mediante aportación de zahorra natural, convenientemente regada y compactada, hasta una cota 
con respecto a la terminación de solera de -0,15 m. 
 
Seguidamente se efectuará la apertura de huecos para zapatas y muros de cimentación, 
operación que se llevará a cabo con medios mecánicos, teniendo en cuenta que el fondo de la 
excavación deberá ser afinado a mano, con el fin de poder asentar los cimientos sobre el terreno 
virgen. 
 
Las paredes definitivas de las excavaciones serán arregladas y afinadas con cuidado y 
esmero. Si fuese necesario, las excavaciones deberán apuntalarse. 
 Página 11 de 34 
MEMORIA 
Las dimensiones de zanjas y pozos serán las indicadas en planos o bien, las que facilite 
la Dirección de Obra. 
 
La cimentación de nave se proyecta mediante zapatas de hormigón armado con planta 
cuadrada y rectangular, según casos, que sirven de sustentación a los soportes verticales que 
constituyen la estructura de la edificación. 
 
Las zapatas conformarán un prisma regular de características dimensionales indicadas 
en Planos. 
 
La resistencia característica especificada a los 28 días será de 250 Nw/mm². 
 
La cantidad de cemento estará comprendida entre 250 y 400 Kg/m³, recomendándose 
utilizar la mínima cantidad de cemento y de categoría menor o igual a 350. 
 
La consistencia será plástica de 3 a 5 cm de asiento compactando por vibración. 
 
El tamaño máximo del árido será de 25 mm en todos los casos. 
 
Se extenderá en el fondo una capa de hormigón de limpieza, como mínimo de 10 cm de 
espesor, antes de la colocación de las armaduras. 
 
Una vez presentadas las esperas, se procederá al hormigonado que será continuo. 
 
Las armaduras estarán constituidas por barras corrugadas de acero B-500 S con sello 
CIETSID. 
 
Complementariamente a la cimentación descrita, y al objeto de arriostrar las zapatas, se 
construirán vigas de atado de dimensiones 0,40 m. de anchura y 0,40 m. de profundidad. 
 
La ejecución de las mismas se llevará a cabo mediante hormigón HA-25. El armado 
estará constituido por barras de características descritas anteriormente de Ø12, Ø16, Ø20 y Ø22 
mm., en número y disposición indicadas en Documentación Técnica. 
 





La estructura portante será toda ella metálica. 
 
Los pilares principales serán los encargados de transmitir sobre los asientos las cargas 
verticales y horizontales aplicadas sobre el edificio. 
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En nuestro caso, estos pilares quedan constituidos por perfiles IPE-400, a los cuales se 
les unen en su parte superior los dinteles (IPE-300), quedando en la base apoyados sobre la 
zapata de hormigón mediante pletina de chapa soldada al pilar. 
 
Por otra parte, a una altura de 5,25 m. se ha previsto la colocación de un puente grúa 
apto para 5,0 Tm. 
 
Los pilares de cierre o hastiales quedan realizados con perfiles HEB-140. 
 
La cubierta proyectada queda realizada por dos pendientes iguales de sentido opuesto, 
manteniendo la disposición del establecimiento existente. 
 
Los dinteles se realizan con dos perfiles IPE-300 unidos en cumbrera y a los pilares 
principales, mediante cartelas especificadas en planos. En ambos puntos la estructura se halla 
rigidizada y reforzada, mediante ½ perfil IPE-300. Las mencionadas uniones quedarán realizadas 
mediante pletinas atornilladas. 
 
El cerramiento de cubierta se sustenta en correas ZF-200.2,5 apoyadas en sus 
extremidades sobre los dinteles. Estas correas quedan arriostradas por medio de perfiles en “L” 
50.50.3 tal como se especifica en el plano correspondiente. 
 
Se complementa la estructura con vigas de atado de cabeza de pilares y demás 
componentes especificados en Documentación Técnica. 
 
La estructura al completo será ejecutada conforme a lo establecido en el DB-SEA 
(Seguridad Estructural Acero) del CTE, no obstante a continuación se detallan las principales 
especificaciones: 
 
- Clases de acero empleados: Perfiles de acero laminados en caliente, calidad S-275, susceptibles 
de utilizar en construcciones soldadas ordinarias 
 
 En cualquier caso, las características mecánicas de acero a emplear ratificarán lo establecido 
en la Tabla 4.1 de DB SEA. 
 
- Tornillos: los tornillos a emplear en las uniones serán de clase 8.8 según la Tabla 4.3 del DB 
SEA; el diámetro mínimo será de 12 mm. 
 
- Soldaduras: para las soldaduras en ángulo, los cordones deben realizarse prolongándose 
rodeando las esquinas, con el mismo espesor y con una longitud mínima dos veces ese 
espesor. La tensión de rotura del material de menor resistencia de la unión será 430 N/mm2, 
según la tabla 4.1 del DB SEA. El espesor de garganta no será inferior a 3 mm. 
 
- Designación de perfiles: Se detallan todos ellos en Planos. 
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Omitimos mayores consideraciones sobre la estructura portante, dado que en planos se 
contemplan todas las especificaciones y detalles para construir la misma. En el Anexo Nº1 se 






Los cerramientos perimetrales de la nave se realizarán con bloque hidrófugo hueco de 
39x19x19 cm. sobre muro de carga de 0,50x0,19 m construido sobre la cimentación de ésta. 
 
Su ejecución se llevará a cabo de la forma que se indica: 
 
Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre capa de mortero y se 
colocarán, aplomadas y arriostradas, miras a una distancia máxima de 4 m. y en todas las 
esquinas, quiebros y mochetas. Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas y 
tendeles a nivel. No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 
 
Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con 
el mortero. El mortero empleado será M-4 según DB SEF, y se extenderá sobre la superficie de 
asiento del bloque en un espesor de 1 cm. 
 
Insertados en las fachadas se construirán, respetando las distancias que se especifican, 
zunchos de atado realizados con redondos 410 E6 cada 20 cm. y hormigón HA-25. 
 
La altura del muro de bloque será la que se indica en la Documentación gráfica adjunta. 
 
Las fachadas laterales quedarán rematadas mediante panel de chapa de acero de 0,5 mm 
de espesor fijada a estructura metálica indicada en la documentación gráfica adjunta y que se 
emplea para la fijación del canalón de recogida de aguas en cubierta. 
 
El color de panel será azul lago LA04/4000. 
 
En la construcción de muros de hormigón deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones, las acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado 
y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 
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Deberán ser suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. 
 
- Las armaduras se colocarán limpias, exentas de oxido no adherente, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Se dispondrán con las indicaciones detallados en planos, sujetas 
entre sí y al encofrado de manera que no puedan experimentar movimiento durante el vertido 
y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 
- En el vertido de hormigón se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de 
la mezcla. 
 
No se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 
 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 






La nave quedará cubierta en su totalidad mediante panel nervado de 5,0 cm de espesor. 
 
Este panel, constituido por caras de chapa de 0,5 mm con recubrimientos exterior e 
interior lacados, se fijará a las correas de cubierta. Entre las dos chapas del panel se dispondrá de 
espuma de poliuretano como material aislante. 
 
Parcialmente, aproximadamente en un 10% de la superficie de cubierta, se montarán 
lucernarios de policarbonato con objeto de obtener iluminación cenital uniformemente repartida 
por toda la nave. 
 
La pieza base o módulo de éste lucernario esta formada por dos planchas de 
policarbonato planas, entre las cuales existen pequeñas cavidades de aire (tejido nido de abeja). 
 
El espesor total del módulo lucernario será de 30 mm. 
 
En las uniones entre los paneles nervados o el panel nervado y el lucernario serán 
realizados empleando tapajuntas para evitar la entrada de agua, siguiendo las prescripciones 
establecidas en la documentación gráfica adjunta. 
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C.6.- SOLERA DE NAVE 
 
La nave será pavimentada en su totalidad mediante solera de hormigón HA-25/B/20/IIa 
en un espesor de 15 cm. Para rigidizar la solera se dispondrá una malla electrosoldada 15.15.5 y 
el asentamiento de la misma se producirá sobre 15 cm de zahorra natural convenientemente 
compactada en tongadas hasta conseguir un valor del 95% del Próctor Normal. Entre la zahorra y 
la solera se colocará una lámina de polietileno G-400. La unión de la solera a las cimentaciones 
o muros de cierre perimetrales se llevará a cabo a través de lámina de poliestireno de 15 cm de 
alto y 2 cm de espesor. 
 
El tratamiento superficial de la misma será a base de cuarzo pulido coloreado en verde. 
 
Se realizarán juntas de retracción realizadas a máquina con un espesor comprendido 
entre 10 y 20 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón, quedando éstas 




C.7.- CARPINTERÍA DE ACERO 
 
El cerramiento de huecos de paso exteriores se realizarán con puertas correderas 
provistas de puerta de hueco de hombre, con accionamiento manual. 
 
Las dimensiones se indican en Documentación Técnica, y el sistema de cuelgue será de 
guías horizontales a altura adecuada. Deberá asegurarse el relleno de los huecos de los bloques 
con hormigón armado en idénticas condiciones que los zunchos horizontales. 
 
Estarán realizadas mediante un bastidor tubular de acero y refuerzos apropiados, sobre 
el que se colocará la chapa de acero grecada. Las puertas se dispondrán de manera que su 
accionamiento sea motorizado. 
 










El establecimiento industrial que nos ocupa considerando el Taller existente y la 
Ampliación Proyectada, es un programa desarrollado prácticamente en su totalidad en Planta 
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Baja, a excepción de una zona ubicada en la parte delantera del Taller, la cual se dispone en 
doble planta. Este último sector está destinado a albergar los servicios administrativos y 
dotacionales inherentes al ejercicio de la actividad. 
 
Las características constructivas del establecimiento han sido descritas anteriormente, 
por lo que se omiten más comentarios al respecto. Mencionar si cabe, en lo relativo al edificio 





D.2.- CARACTERISTICAS DIMENSIONALES 
 
El edificio en su conjunto dispondrá de las siguientes características dimensionales: 
 
- Longitud total entre ejes: 66,99 m 
- Anchura total entre ejes: 19,60 m 
- Dimensiones exteriores: 67,55x20,00 m 
- Altura útil:  
 
- inicio de estructura: 6,85 m 
- útil máxima: 7,54 m 
- oficinas: 2,50 m 
 
Partiendo del formato de edificio cuyas dimensiones se han detallado, y considerando 
las necesidades de la propiedad, se han establecido las zonas y usos representadas en la 
documentación gráfica (Plano Nº8), materializándose en los siguientes resultados:




 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES 



















TALLER 668,19 m2 650,01 m2 
ASEO 6,46 m2 4,90 m2 
ASEO 4,63 m2 3,75 m2 
SALA DE 
REUNIONES 
18,44 m2 15,68 m2 
HALL 10,19 m2 8,85 m2 
DIRECCIÓN 12,08 m2 10,03 m2 
ADMINISTRACIÓN 27,18 m2 22,84 m2 
SUPERFICIE 
TOTAL 





VESTUARIO 16,17 m2 15,13 m2 
ASEO 18,47 m2 15,99 m2 
COMEDOR 21,88 m2 19,11 m2 
DIRECCIÓN 15,71 m2 13,82 m2 
SUPERFICIE 
TOTAL 





















Las actividades llevadas a cabo en el establecimiento no sufren alteración alguna 
respecto a lo desarrollado hasta día de hoy en el Taller de Mecanizado, derivadas de la propia 
ampliación. El uso principal que se pretende dar a este sector es el de almacenaje de materia 
prima y producto final terminado. Además, y con la intención de liberar espacio en el Taller, 
también se llevarán a cabo en la Ampliación algún proceso específico relacionado con la 
preparación previa de perfiles, tal como corte o mecanizado. 
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A modo de resumen, citar si cabe, que el proceso productivo se sustenta en la 
fabricación de útiles o moldes para industria o realización de piezas metálicas para diferentes 
procesos productivos externos. 
 
En cualquier caso y dadas las particularidades del proceso, no es posible establecer un 





E.2.- MATERIAS PRIMAS 
 
En cuanto a las materias primas utilizadas y almacenadas en el establecimiento, se 
reducen principalmente a perfiles laminados en caliente y en frío, chapas de materiales, formas y 
tamaños diversos, así como diferentes materiales auxiliares empleados en tareas de mecanizado. 





E.3.- RECEPTORES A MOTOR 
 
En el Plano Nº8 se realiza una descripción de las diferentes máquinas y receptores a 
motor presentes en el Taller, las cuales se relacionan a continuación: 
 
- RECTIFICADORA CIL.- 1 CV 
- RECTIFICADORA PLANA – 8 KW 
- ELECTROEROSIÓN – 4 KWA 
- FRESADORA PUNTEADORA – 3 CV 
- FRESADORA DE TACOS – 3KW 
- CEPILLO – 3CV 
- EQUIPO CONTROL NUMERICO C.N.C.2 – 17 KW 
- EQUIPO CONTROL NUMERICO C.N.C.1 – 17 KW 
- FRESADORA DESBASTE CORREA – 6,0 KW 
- ESMERIL – 2 CV 
- MESA CUADERNOS 
- TALADRO – 2 CV 
- SIERRA CINTA – 2,5 CV 
- TORNO CHINO – 3,0 CV 
- TORNO C.N.C. – 5 KW 
- TORNO LACFER – 5KW 
- TORNO NORDIC – 10 KW 
- PRENSA HIDRÁULICA 
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- CALDERA CALEFACCIÓN – 25,3 Mcal/h 
- COMPRESOR DE AIRE – 15 KW 
- TORNO GRANDE – 15-20 CV 
- PLUMA PÓRTICO – 6,17 KW 
- SIERRA – 2 CV 
- SIERRA – 3 CV 
- PUENTE GRÚA TALLER – 5 KW 







F.1.- REPERCUSIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
Dadas las condiciones establecidas en el ejercicio de la actividad, la repercusión de la 
industria sobre el medio ambiente puede ser considerada como de escasa entidad, habiéndose 
implantado las medidas correctoras pertinentes para que las afecciones sean mínimas y en todo 
caso dentro de los límites que establece la Legislación Vigente. 
 
 
F.2.- RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
 
F.2.1.- LIMITACIONES GENERALES 
 
El nivel de inmisión sonora en el exterior de la edificación, al tratarse de zona 
industrial, se fija en un valor máximo de 60 dB(A) en horario nocturno, y 70 dB(A) en horario 
diurno. 
 
El nivel sonoro en el exterior se considera a 2 m. de la fachada y en condiciones 
normales de funcionamiento. 
 
Por otra parte, queda prohibido el funcionamiento de cualquier máquina que produzca 
fuera del límite de la propiedad vibraciones perceptibles, entendiendo como umbral de 
percepción de vibración el mínimo movimiento del suelo, paredes o estructuras, capaz de 
originar conciencia de vibración por métodos directos tales como sensaciones táctiles o visuales 
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Al margen de lo indicado en el apartado anterior, la Normativa de obligado 
cumplimiento que afecta en éste sentido, se puede resumir en la siguiente: 
 
 Documento Básico de Protección Contra el Ruido (HR) del C.T.E. 
  
 Decreto Foral 135/1989 de 19 de Junio por el que se establecen las condiciones 
técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones. 
 
 Ordenanza Municipal de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de Marzo de 
1.971 y Disposiciones Posteriores(R.D. 485/4997)). 
 
 
F.2.3.- FUENTES EMISORAS DE RUIDO 
 
Es necesario indicar, que la Ampliación proyectada no generará un incremento en la 
emisión de ruidos respecto a los valores existentes actualmente, prevaleciendo como adecuados 
aquellos establecidos en el Proyecto original de Taller. 
 
En estas condiciones, parece razonable admitir niveles de ruido interiores comprendidos 
entre 80 y 95 dB(A), considerando como fuentes emisoras las máquinas que participan en los 
procesos productivos y ocasionalmente ruidos de impacto en tareas de carga, descarga y 
manipulación de piezas. 
 
En otro orden advertir, que dada la magnitud de la empresa, el tráfico de vehículos de 
transporte resulta de poca entidad, por tanto, no es de suponer un incremento en el ruido 
ambiental del entorno, con motivo de la Ampliación proyectada. 
 
 
F.2.4.- AISLAMIENTO A RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
La solución constructiva adoptada en la ampliación y en el conjunto del Taller consta de 
bloques de hormigón de 19 cm. de espesor para cerramiento perimetral de la misma. El 
cerramiento de cubierta también se realiza con sistema de panel. 
 
En cualquier caso, en la Tabla 3.4. de la NB-CA-88 se contempla para la solución 
descrita de edificación un grado de atenuación de 50 dB(A), y por otra parte, la documentación 
técnica del fabricante de paneles garantiza un valor por este concepto, de 29 dB(A) a una 
frecuencia de 500 Hz. 
 
En consecuencia se puede afirmar, que el nivel de inmisión sonora máxima en la 
fachada del edificio será inferior a 60 dB(A). Dicho valor garantiza que no será preciso adoptar 
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medidas complementarias de atenuación, no obstante, este extremo se confirmará durante la 
Dirección de Obra. 
 
Al margen de lo anterior, cabe mencionar, que las máquinas con mayor riesgo de 
contaminación sonora, como tornos, compresor, etc., disponen de envolventes provistas de 






Toda máquina que se precise instalar se hará sobre elementos antivibratorios adecuados, 
como bancadas flotantes de peso 1,5 a 2,5 veces el de la máquina, o conjuntos silembloks aptos 
para una atenuación del 98%. 
 
No se permitirá apoyar máquinas en paredes o pilares, debiendo distar como mínimo 70 
cm. de estas construcciones a las máquinas. 
 
Las tuberías y conductos que deban atravesar paredes lo harán sin empotramientos y 









Relacionado con el presente apartado, se cumplirá la Normativa: 
 
 N.T.E. Instalaciones de Ventilación. 
 
 Documento Básico de Salubridad (HS) del C.T.E. 
  
 Ordenanza Municipal de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Disposiciones 
posteriores a la misma (R.D. 485/1997). 
  
 Decreto Foral 6/2002 de 14 Enero, por el que se establecen las condiciones 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de 
emitir contaminantes a la atmósfera. 
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F.3.2.- FUENTES EMISORAS. CONTROL DE CONTAMINANTES 
 
Haciendo uso del Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera (Anexo Nº1 del D.F. 6/2002), la actividad que nos ocupa no queda encuadrada en 
ninguna de las clasificaciones allí reflejadas, por lo que no es de aplicación el mencionado 
Decreto. No obstante, si llegaran a realizarse emisiones contaminantes, se deberán respetar los 
límites establecidos en la normativa mencionada. 
 
Procesos de soldadura se llevan a cabo en la industria de manera muy puntual, no 
previéndose contaminación digna de consideración en el interior de la nave por efecto de gases 
de tales procesos. Sin embargo es preciso matizar, que si procesos de este índole fuesen 
desarrollados con mayor frecuencia, debería instalarse algún sistema captador con filtro 
autolimpiable incorporado, que retornará el aire depurado al ambiente interior. 
 
Por otra parte, la solución constructiva adoptada posibilita la ventilación natural a través 
de huecos (puertas y ventanas) al exterior, en la totalidad de locales. No obstante, en aquellos 
que esto no es así, tal es el caso del aseo de la planta baja, se dispone una ventilación forzada 
mediante conducto flexible de chapa de acero y ventilador centrífugo de potencia suficiente para 
evacuar el caudal preciso, por encima de cumbrera, en las condiciones establecidas en el Art.21 
del D.F 6/2002. 
 
En otro orden, el establecimiento dispone de una instalación de calefacción basada en 
una caldera de gas-oil. Dicha caldera vierte los humos de combustión a la atmósfera a través de 
una chimenea que se eleva 2 m por encima de toda edificación de terceros existentes en un 
circulo de radio 30 m con centro en la misma. 
 
Esta instalación es revisada periódicamente según Reglamentación vigente, 
controlándose y certificándose por Instalador Autorizado las condiciones de vertido. 
 
 





En aplicación de la Normativa vigente, es preciso definir los tipos de vertidos que se 
producen en el ejercicio de la actividad. 
La Normativa a la que hacemos referencia queda recogida básicamente en el Real 
Decreto 849/1.988 de 11 de Abril, el cual fija tanto las características técnicas de los vertidos 
como la aplicación del Canon de Saneamiento. 
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Todo ello, sumado a la Reglamentación existente en el ámbito provincial (Ley Foral 
10/1.988, R.D. 26/1.989 y D.F. 191/2000)), además de la propia Normativa de Aguas 
Montejurra, crea un marco jurídico en el cual es preciso basarse a la hora de diseñar los distintos 
sistemas de vertido a los colectores del Polígono. 
 
 
F.4.2.- TIPOS DE VERTIDO 
 
En el establecimiento que nos ocupa, considerando tanto el Taller existente en la 
actualidad como la Ampliación se pueden distinguir tres tipos de vertido: 
 
- Aguas fecales: son las procedentes exclusivamente de los Aseos disponibles en la zona 
de servicios dotacionales. No se pretende realizar actuación alguna sobre la instalación existente. 
 
- Aguas industriales: en el Taller existente se disponen de cuatro canales de recogida de 
vertidos de carácter industrial. Dichos aguas requieren ser tratadas con carácter preliminar a su 
vertido en el colector general del polígono. Para ello se dispone, en el lugar indicado en la 
documentación gráfica adjunta, un separador de hidrocarburos con decantador y célula 
coalescente de polietileno, con una capacidad de tratamiento de 8 l/s. Dicho separador esta 
clasificado como Clase I según la norma UNE-EN-858-1, lo que garantiza un vertido<5mg/l. 
 
Con respecto a la Ampliación que se pretende llevar a cabo, indicar que se dota a la 
solera del mismo número de canales preexistentes anteriormente, tal y como se indica en la 
documentación gráfica. Dichos canales comunicación a través de los anteriores, con el  equipo 
de depuración descrito en el párrafo anterior. 
 
-Aguas pluviales: son las procedentes del agua de lluvia y del drenaje de aguas 
subterráneas que se pretende realizar en la zona de Ampliación. Con respecto a las primeras, su 
tratamiento consiste en la recogida en origen, es decir la cubierta del edificio y la urbanización 
exterior y canalizadas hasta el colector de pluviales del edificio. En la documentación gráfica 
adjunta se puede apreciar la disposición de sumideros, bajantes, arquetas y canalizaciones de la 
instalación de saneamiento de aguas pluviales. El tratamiento de las aguas subterráneas se 
plantea a continuación. 
 
 
F.4.2.1.- DRENAJE DE EDIFICIO 
 
La presencia de aguas subterráneas en la parte trasera de la parcela donde se encuentra 
implantado el Taller de Precisión es un hecho que condiciona la implantación de la Ampliación 
que se proyecta. 
 
En momentos puntuales del año, coincidiendo con épocas de fuentes lluvias, se observa 
un incremento del nivel freático en el terreno afectado, que puede llegar incluso a superar el 
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plano de cimentación, de modo que es necesario llevar a cabo un drenaje del terreno de cara a 
garantizar una buena conservación de la cimentación y de los elementos con capacidad portante. 
 
Por una parte, mediante un drenaje adecuado se logra una protección frente a las 
acciones mecánicas y químicas del agua. Por otra, es necesario canalizar las aguas subterráneas 
para asegurar una presión uniforme de la misma en todas las superficies y evitar situaciones 
variables del comportamiento del terreno. 
 
En nuestro caso se va a proceder a realizar un drenaje perimetral de la Ampliación junto 
a toda la cimentación, tratando de proteger ésta; además se llevará a cabo otro drenaje de la 
solera interior de la Edificación en la forma descrita en la documentación gráfica adjunta. 
 
Las zanjas de drenaje serán ejecutadas con las dimensiones establecidas en el Plano 
Nº10, rellenándose posteriormente mediante gravas de tamaño 20-50 mm que permita la 
circulación del agua hacia la tubería de drenaje ranurada. Las zanjas estarán recubiertas de una 
lámina geotextil la cual impide la contaminación de las tuberías con tierras que pudieran llegar a 
obstruir las canalizaciones. 
 
Los tubos de drenaje dotados de pendientes adecuadas, están dispuestos de tal manera 
que canalizan las aguas subterráneas a través de unas arquetas ciegas de paso hasta un pozo de 
bombeo desde el que se realiza el vertido al colector de aguas pluviales del polígono. 
 
Las arquetas de paso estarán fabricadas con polipropileno reforzado, contando en el 
fondo con una media caña de manera que se evite la acumulación de agua en el fondo. 
 
El pozo de bombeo a implantar estará constituido por anillos de hormigón prefabricado 
de 1200 mm de Ø. En su interior se colocarán dos bombas sumergibles de drenaje aptas para 
bombear 6 m3/h cada una, una altura de 5 m.c.a. la capacidad de dichas bombas, así como el 
sistema de control de las mismas, el cual estará dotado de unos niveles máximos y mínimos, que 
posibiliten el accionamiento de una bomba, las dos a la vez o ninguna de ellas en función de las 
necesidades, garantizará el funcionamiento óptimo del sistema implantado. 
 
En el plano Nº10 se puede apreciar una descripción pormenorizada de las soluciones a 
adoptar en esta instalación. 
 
F.4.3.- MEDICIÓN DE VERTIDOS 
 
La aplicación del Canon de Saneamiento obliga a controlar no solo el volumen vertido 
sino también su carga contaminante. 
 
Para ello, en el lugar indicado en planos se dispone de una arqueta toma muestra que 
posibilita la medición de contaminantes e instalación de medidores continuos de caudal. 
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F.5.- EFECTOS ADITIVOS SOBRE OTRAS ACTIVIDADES DE LA ZONA 
 
Confirmadas las condiciones de implantación de los diferentes procesos productivos, no 
se prevé problema de aditividad de eliminación de residuos con otras industrias de la zona, ya 
que los vertidos no tienen una contaminación calificable especial. 
 
 
F.6.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
Con arreglo a la definición del término residuo establecida en la Ley 10/1998, y 
haciendo uso incluso del Catálogo Europeo de Residuos (CER) se detectan en la actividad que 
nos ocupa la generación de residuos catalogados por el Anexo 1 del R.D 952/1997 como tóxicos 




-Virutas y retales (120109) 
-Aceites separador de hidrocarburos (160706) 
 
En consecuencia, la taladrina, y restos de aceites son recogidos en bidones de 50 L y 
entregados a Empresa gestora R.T.P. debidamente autorizada. Tal extremo fue ratificado el 
Documento de Dirección de Obra correspondiente al Taller actual, con la aportación de los 
Certificados correspondientes, no obstante en el nuevo Documento que completará este 
Expediente será aportado el balance de residuos de la actividad y el registro 
 
Por otra parte, la gestión regulada obliga al almacenamiento de viruta y retales 
impregnados de líquidos en recipientes dotados de sistema de recogida de escurridos de los 
mismos. El almacenamiento de estos residuos se lleva a cabo en recipientes estancos dotados de 
elementos de retención de posibles derrames o vertidos accidentales. 
 
Complementariamente a la anterior, en la nave siempre deberá existir materiales 
absorbentes para la recogida de eventuales derrames de RTPs. 
 
 
F.7.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Los residuos sólidos asimilables a urbanos, tales como materia orgánica, papel, cartón, 
vidrio, etc., serán depositados en los contenedores que Mancomunidad de Montejurra tiene 
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F.8.- ESTUDIO DE TRÁFICO GENERADO 
 
- Tráfico de vehículos: Se efectuará por los viales actualmente en uso en el Polígono, accediendo 
al edificio por las puertas indicadas en Planos. Para el transporte de materias primas y 
producto terminado se utilizan vehículos de pequeño tonelaje. La Ampliación proyectada no 
generará un incremento del tráfico de vehículos vinculado a la actividad. 
 
- Tráfico de personal: Considerando la dotación con que cuenta la Empresa, tipificada como 




G.- INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Únicamente se va a instalar un punto de consumo de agua para labores de limpieza en la 
parte posterior del Almacén. La instalación será realizada mediante tubería de PEAD de ½” en 
montaje superficial, por ser suficiente y ser del mismo material que la instalada anteriormente en 
la parte del taller inicial. 
 




H.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUA 
 
 
H.1.- DATOS PRELIMINARES 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, las redes de saneamiento del edificio son 
del tipo separativo, según preceptúa Aguas de Montejurra. 
 
Ambas redes de pluviales y fecales vierten en pozos de registro individuales, quedando 
conectadas hidráulicamente a los colectores generales del Polígono. 
 
Dado que la instalación de saneamiento de fecales no va a sufrir alteración alguna, y la 
instalación de drenaje se encuentra perfectamente definida tanto en la documentación gráfica 
como en apartados anteriores, omitimos mayores detalles al respecto y nos centramos en la 
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H.2.- RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
Las instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales inherentes a la 
Ampliación constan de los siguientes elementos: 
 
- Canalón doble de chapa de acero galvanizado de sección trapezoidal de 800 mm. para 
recogida de aguas procedentes de cubierta. 
 
- Bajantes en PVC de 4 atm. 125 mm. de diámetro para canalones descritos. 
 
- Colectores horizontales procedentes de nave en tubería de PVC color teja y diámetros 
de 160 y 200 mm. 
 
La pendiente mínima establecida para estos tramos de red es del 1%. 
 
- Arquetas sumidero a pie de bajantes de dimensiones indicadas en planos. 
 
- Acometida a red general de pluviales del Polígono, junto con las aguas procedentes 
del drenaje. 
 
Las arquetas y sumideros a implantar serán modurales de polipropileno, de 45x45 cm de 
dimensiones interiores, según la documentación gráfica adjunta, y estarán dotadas de tapas o 
rejillas Clase C-250. 
 
 
I.- INSTALACIONES AUXILIARES 
 
 
I.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica a llevar a cabo en la Ampliación será ejecutada de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
En el Plano Nº 12 se puede apreciar la distribución en planta a llevar a cabo en este 
nuevo sector, así como el esquema unificar resultante. De la misma manera, el Anexo Nº 6 
aporta los cálculos eléctricos de dicha instalación. 
 
 
I.2.- INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
 
La unidad compresora disponible en la actualidad será desplazada al pasillo lateral 
donde se instalará debidamente protegida de las inclemencias meteorológicas. 
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La instalación se encuentra perfectamente legalizada según la normativa específica de 
Aparatos a Presión. 
 
 
I.3.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
No se tiene previsto llevar a cabo acciones en esta instalación la cual se encuentra 
legalizada en la actualidad. 
 
 





Pese a que el Taller como tal se encuentra perfectamente legalizado, contando con la 
pertinente Licencia de Apertura, al realizar la Ampliación y plantear todo el establecimiento 
como un único sector de incendio es preciso proceder a justificar el cumplimiento del R.D. 
2267/2004 para todo él. 
 
Por lo tanto el establecimiento en su conjunto es un programa desarrollado 
prácticamente en su totalidad en Planta Baja, a excepción de una zona de entreplanta disponible 
en la parte delantera del Taller donde se establecen los servicios dotacionales. La superficie 
construida de esta entreplanta es de 72,23 m2, mientras que la del establecimiento en planta baja 
se concreta en 1.347,57 m2. 
 
El edificio industrial es totalmente diáfano distando más de 3 m de cualquier otro 
establecimiento de las parcelas aledañas. 
 
A título informativo recordar que la actividad a llevar a cabo en el establecimiento se 
concreta en Taller de Mecanizado y Precisión de piezas metálicas. 
 
 
J.2.- CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Atendiendo a la información facilitada en el apartado anterior, queda claro que la 
tipología a la que responde el establecimiento que nos ocupa es TIPO C, ya que ocupa 
totalmente un edificio que se encuentra a una distancia superior a 3 m del edificio más próximo. 
 
El Real Decreto 2267/2004 obliga al cálculo de la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, Qs, para la obtención del Nivel de riesgo intrínseco. En nuestro caso este 
cálculo se ha realizado en el Anexo Nº 5, y en el se obtiene una Qs= 225,72 MJ/m2, valor inferior 
a 425 Mcal/m2, por lo que se considera un Nivel de riesgo intrínseco BAJO 1. 
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J.3.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
A) El edificio dispone de una franja de espacio exterior en su fachada principal, hasta la cual es 
posible el acceso de los vehículos de extinción de incendios (S.E.I.). 
 
Además, dicho espacio exterior cumple las condiciones indicadas en el Apéndice 2 de NBE-
CPI 96, según se observa en el plano de Emplazamiento (acceso y estacionamiento de 
vehículos del S.E.I. menos de 10 m. de la fachada del edificio, mediante vial de anchura 
mayor de 5 m.). 
 
B) Existen en lugares accesibles, servidos por la red municipal, hidrantes de incendios de Ø 100 
mm. 
 
C) Existe servicio fijo con retén permanente de personal para la extinción de incendios a una 
distancia inferior a 5 Km., concretamente en Lodosa, con los medios necesarios para cubrir 
las incidencias de este tipo. 
 





A) El edificio no precisa salvar alturas de evacuación (ascendente o descendente) 
superiores a 4,0 m. 
 
B) El establecimiento dispone de tres fachadas accesibles, entendiendo por fachada 
accesible los términos establecidos en el Apartado A, del Anexo II del R.S.I.E.I. 
 
C) No está previsto la realización de ninguna actividad industrial ni almacenamiento en 
nivel inferior a planta baja del edificio, no siendo por ello necesaria condición de 
protección suplementaria alguna a efectos de las condiciones generales de 
compatibilidad de uso. 
 
D) En función de la configuración del establecimiento (Tipo C), el nivel de riesgo 
intrínseco (Bajo) y superficie del edificio (<6000 m2), y demás condiciones 
constructivas, consideramos adecuado contemplar un sector de incendios único 
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J.4.2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Los productos de los revestimientos empleados en todo el establecimiento deben 
satisfacer: 
 
- Suelos: CFL-S1 (M2) 
- Paredes y Techos: CS3-d0 (M2) 
- Revestimiento exterior de fachadas: CS3D0 (M2) 
- Lucernarios: BS1d0 (M1) 
 
Con las soluciones constructivas propuestas, basadas en materiales cerámicos, 
hormigones, se ratifica el cumplimiento de las condiciones anteriores, no obstante en el 
documento de Dirección de Obra deberá aportarse cuantos certificados sean necesarios. 
 
 
J.4.3.- PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO 
 
Tal y como se ha documentado, el Taller que nos ocupa pertenece a la Tipología C, 
siendo su riesgo intrínseco de incendio BAJO-1. 
 
Todo el establecimiento dispone de una cubierta que bien puede calificarse como ligera, 
considerando los siguientes pesos de los elementos que la componen (la justificación se ha 
realizado para la Ampliación, siendo el razonamiento válido para todo el establecimiento, al 
disponerse de la misma solución constructiva): 
 
- Vigas pórtico: 5.211,70 Kg. 
- Correas: 2.870,38 Kg. 
- Arriostramiento y tensores: 281,92 Kg. 
- Paneles: 5.297,68 Kg. 
- Lucernarios: 361,84 Kg. 
 
Teniendo en cuenta que la superficie de la Ampliación es de 600,40 m2, se desprende un 
peso de 23,36 Kg/m2 en la cubierta, por lo que no existe problema en afirmar que se trata de una 
cubierta ligera. 
 
Por lo tanto, en aplicación del punto 4.2 del Anexo II del R.S.I.E.I se puede eximir a la 
estructura principal de cubierta y sus soportes sobre rasante de estabilidad al fuego alguna. 
(Tabla 2.3). 
 
De la misma manera, según el punto 4.2.3, la misma condición será aplicable a los 
soportes de entreplanta en edificios Tipo B o C con cubierta ligera, siempre que se cumpla que el 
90% de la superficie del establecimiento esté dispuesta en planta baja sobre rasante, y lo 
recorridos de evacuación en ningún caso superen los 25 m en todo el establecimiento. Dado que 
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estas condiciones son ratificadas, la estructura portante de la entreplanta del Taller queda 
eximida de justificar estabilidad al fuego alguna. 
 
En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos delimitadores de incendio, indicar 
que en aplicación del punto 5 del Anexo II, se debe garantizar una EI-30. Dado que se dispone 
de cerramientos exteriores realizados con bloque de hormigón de 20 cm de espesor, se ratifica 
una EI-120 según la Tabla F.2. del Documento Básico de Seguridad Contra Incendios del C.T.E. 
 
Volver a insistir, si cabe, en que, dada la disposición del establecimiento con respecto a 
los de las parcelas cercanas se carece de medianerías o elementos compartimentadotes comunes. 
 
 
J.4.4.- VÍAS DE EVACUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la plantilla de la empresa promotora, se estima que la ocupación del 
establecimiento difícilmente superará las 20 personas. 
 
El Taller dispone de cuatro salidas que pueden ser consideradas como salida de 
emergencia, de tal manera que ningún recorrido de evacuación supere los 25 m, permitiéndose 
de esta manera, eximir a la estructura de la entreplanta justificar estabilidad al fuego alguna, 
según lo comentado anteriormente. 
 
El dimensionamiento de salidas y pasillos se ha llevado a cabo según el Art. 7.4 de CPI-
96, disponiéndose al menos de una anchura de 1,0 m en pasillos de evacuación y de 0,80 m en 
puertas. 
 
Las salidas de recintos, y edificio quedan señalizadas según el Art. 12 de CPI-96. Así 
mismo, los medios de protección activa de utilización manual quedan convenientemente 
señalizados por equipos de alumbrado autónomos. 
 
 
J.4.5.- VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE COMBUSTIÓN 
 
En aplicación del Aptdo 7. (ANEXO II) del Reglamento, no es preciso establecer 




J.4.6.- INSTALACIONES TÉCNICAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Todas las instalaciones del edificio existentes y de nueva implantación (Fontanería, 
Saneamiento, Electricidad, etc.) cumplirán los requisitos establecidos por los Reglamentos 
vigentes que específicamente les afectan. 
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J.5.- PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA EL FUEGO 
 
 
J.5.1.- SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
 
Al tratarse de un edificio TIPO C con riesgo de incendio BAJO no es necesario dotarlo 
de sistemas de detección de incendios automáticos.  
 
No obstante se deberá completar la dotación de pulsadores de alarma en la zona de la 
Ampliación, con dos nuevos equipos, que garanticen una distancia inferior a 25 m. desde 
cualquier punto ocupable, y su pulsador más próximo. 
 
Dichos pulsadores manuales se conectarán a la central de incendios existente en el 
establecimiento, la cual dispone de capacidad suficiente, y a su vez a los sistemas de 
comunicación de alarma existentes. 
 
Los certificados oficiales de estos pulsadores serán aportados en la Dirección de Obra. 
 
 
J.5.2.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 
Se completará la dotación de bocas de incendio disponibles en el establecimiento, con 
un nuevo equipo colocado en la zona de Ampliación. En el Anexo Nº 4 se adjuntan los cálculos 
justificativos de la red de incendios resultante al implantar este nuevo equipo. 
 
La BIE a implantar será de 25 mm. de diámetro, y se colocará en un lugar de tal manera 
que la separación respecto de otro equipo sea inferior a 50 m. y la distancia desde cualquier lugar 
ocupable hasta la BIE más próxima sea inferior a 25 m. 
 
La tubería de alimentación al nuevo equipo será de acero galvanizado en montaje 
superficial, de sección indicada en planos (1 ¼”). 
 
Las características a cumplir por dicha BIE’s debe garantizar los siguientes valores: 
 
- Presión mínima en la salida 3,5 Kg/cm2.  
 
- Caudal mínimo a la salida de ser de 100 l/m para una BIE de 25mm, lo que equivale a 1,66 l/s, 
valor fácilmente alcanzable con los valores de presión disponibles. 
 
- Reserva de agua la menos para 60 min.  
 
En el Documento de Dirección de Obra serán aportados los certificados oficiales 
relativos a esta instalación. 
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J.5.3.- EXTINTORES MÓVILES 
 
Se completará la dotación de extintores con 4 equipos de polvo ABC eficacia 21A - 
113B, y un extintor de CO2 eficacia 34B  junto al cuadro eléctrico de la ampliación. 
 
Los extintores utilizados deberán ser homologados por la Delegación de Industria de 
Navarra, con placa de timbre de acuerdo con el reglamento de Aparatos de Presión en su 
instrucción MIE-AP-5. 
 
La eficacia extintora s/ UNE 23-110 deberá ser probada mediante certificado expedido 
por el laboratorio oficialmente reconocido en el que se realizaron dichos ensayos, los cuales 
serán presentados en Dirección de Obra. 
 
Las características constructivas para los diferentes tipos y tamaños serán las prescritas 
por las Normas UNE-23-110 y UNE-23-111. 
 
La ubicación de los diferentes extintores será mural a 1.70 m de altura del suelo como 
máximo, mediante soportes metálicos atornillados. La disposición de estos extintores en todo el 
establecimiento (Taller y Ampliación) se muestra en el Plano Nº 13, garantizando que la 
distancia máxima entre cualquier punto ocupable y uno de estos equipos es inferior a 25 m. 
 
 
J.5.4.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN  
 
La dotación prevista para la Ampliación consiste en 4 proyectores autónomos de 1000 
Lm, y un equipo autónomo de 160 Lm. 
 
Con los equipos descritos y los existentes en el Taller se cubre toda la superficie del 
establecimiento, resultando una iluminación como mínimo de 5 Lux en los puntos en los que se 
sitúan los equipos de protección activa, y de 1 Lux a nivel de suelo en recorridos de evacuación. 
 
Se procederá a la señalización de los medios de protección según se indica en el Apto. 




J.6.-. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
Se hará una readaptación del plan de autoprotección existente por el responsable del 
establecimiento y contemplará, al menos los siguientes aspectos: 
 
- Adaptación del Plan a las nuevas características del establecimiento. 
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- Designación del responsable de autoprotección. 
 
- Información sobre el manejo y empleo de los medios materiales de protección de que disponga 
el establecimiento. 
 
- Información sobre el comportamiento y actuación del personal, en caso de incendio. 
Al margen de todo esto, deberán cuidarse las condiciones de mantenimiento y uso de 




K.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
El técnico que suscribe, creyendo haber descrito suficientemente las instalaciones 
proyectadas, redacta y firma con los demás Documentos del Proyecto la presente Memoria. 
 
 










                                              Fdo.: Mª Luisa Mira Marco. 
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Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    1 -67.760 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    2 -67.760 0.000 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
    3 -67.760 0.000 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
    4 -67.760 0.000 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
    5 -67.760 0.600 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
    6 -67.760 6.540 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    7 -67.760 6.540 6.912 - - - - - - - - - Empotrado 
    8 -67.760 9.805 7.245 - - - - - - - - - Empotrado 
    9 -67.760 13.070 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   10 -67.760 13.070 6.912 - - - - - - - - - Empotrado 
   11 -67.760 19.010 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
   12 -67.760 19.610 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   13 -67.760 19.610 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   14 -67.760 19.610 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   15 -67.760 19.610 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   16 -64.680 0.000 3.050 - - - - - - - - - Empotrado 
   17 -64.680 3.270 6.578 - - - - - - - - - Empotrado 
   18 -64.680 8.172 7.078 - - - - - - - - - Empotrado 
   19 -64.680 11.437 7.078 - - - - - - - - - Empotrado 
   20 -64.680 16.340 6.578 - - - - - - - - - Empotrado 
   21 -64.680 19.610 3.050 - - - - - - - - - Empotrado 
   22 -61.600 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   23 -61.600 0.000 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   24 -61.600 0.000 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   25 -61.600 0.000 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   26 -61.600 0.600 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   27 -61.600 6.540 6.912 - - - - - - - - - Empotrado 
   28 -61.600 9.805 7.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   29 -61.600 13.070 6.912 - - - - - - - - - Empotrado 
   30 -61.600 19.010 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
   31 -61.600 19.610 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   32 -61.600 19.610 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   33 -61.600 19.610 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   34 -61.600 19.610 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   35 -55.440 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   36 -55.440 0.000 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   37 -55.440 0.000 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   38 -55.440 0.000 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   39 -55.440 0.600 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   40 -55.440 9.805 7.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   41 -55.440 19.010 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
   42 -55.440 19.610 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   43 -55.440 19.610 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   44 -55.440 19.610 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   45 -55.440 19.610 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   46 -49.280 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   47 -49.280 0.000 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   48 -49.280 0.000 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
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   49 -49.280 0.000 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   50 -49.280 0.600 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   51 -49.280 9.805 7.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   52 -49.280 19.010 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
   53 -49.280 19.610 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   54 -49.280 19.610 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   55 -49.280 19.610 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   56 -49.280 19.610 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   57 -43.120 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   58 -43.120 0.000 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   59 -43.120 0.000 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   60 -43.120 0.000 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   61 -43.120 0.600 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   62 -43.120 9.805 7.245 - - - - - - - - - Empotrado 
   63 -43.120 19.010 5.250 - - - - - - - - - Articulado 
   64 -43.120 19.610 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   65 -43.120 19.610 5.250 - - - - - - - - - Empotrado 
   66 -43.120 19.610 6.100 - - - - - - - - - Empotrado 
   67 -43.120 19.610 6.245 - - - - - - - - - Empotrado 
 
 
2.- Barras: Características Mecánicas 
 
Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm2 
Acero, IPE-400, Perfil simple (IPE) 48.300 23130.000 1320.000 84.500 
Acero, LF-50x3, Perfil simple (Conformados L) 0.084 6.949 6.949 2.811 
Acero, 140.4, Perfil simple (Cuadrado) 1032.350 629.357 629.357 20.917 
Acero, IPE-300, Simple con cartelas (IPE) 20.100 8360.000 604.000 53.800 
Acero, IPE-400, Simple con cartelas (IPE) 48.300 23130.000 1320.000 84.500 
Acero, HEB-140, Simple con cartelas (HEB) 22.500 1509.000 550.000 43.000 
 
 
3.- Barras: Materiales Utilizados 
 
Material Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
 (GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (KN/m3) 
Acero (S275) 206.01 79.23 255.06 1.2e-005 77.01 




4.- Barras: Descripción 
 
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(Kp) (m3) (m)   (m) (m) 
    1/2     Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
    1/16    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
    2/3     Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
    2/5     Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
    3/4     Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   16/3     Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
    3/24    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
    4/7     Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.870 m 336.18 0.043 6.57 0.30 1.00 - - 
    4/17    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
    6/7     Acero (S275) HEB-140 (HEB) 233.31 0.030 6.91 0.70 1.00 - - 
    7/8     Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.810 m 195.73 0.025 3.28 0.30 1.00 - - 
   17/7     Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
    7/18    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   10/8     Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.810 m 195.73 0.025 3.28 0.30 1.00 - - 
   18/8     Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
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   19/8     Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
    9/10    Acero (S275) HEB-140 (HEB) 233.31 0.030 6.91 0.70 1.00 - - 
   15/10    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.870 m 336.18 0.043 6.57 0.30 1.00 - - 
   10/19    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   20/10    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   11/13    Acero (S235) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   12/13    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   12/21    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   13/14    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   14/15    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   21/14    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   14/33    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   15/20    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   22/16    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   16/24    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   25/17    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   17/27    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   27/18    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   18/28    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   19/28    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   29/19    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 7.70 0.001 3.49 0.00 0.00 - - 
   20/29    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   34/20    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.94 0.001 4.50 0.00 0.00 - - 
   31/21    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   21/33    Acero (S235) LF-50x3 (Conformados L) 9.57 0.001 4.33 0.00 0.00 - - 
   22/23    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   23/24    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   23/26    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   24/25    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   24/37    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   25/27    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.870 m 336.18 0.043 6.57 0.30 1.00 - - 
   27/28    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.810 m 195.73 0.025 3.28 0.30 1.00 - - 
   29/28    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.810 m 195.73 0.025 3.28 0.30 1.00 - - 
   34/29    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + cart. inf. 2.870 m 336.18 0.043 6.57 0.30 1.00 - - 
   30/32    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   31/32    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   32/33    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   33/34    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   33/44    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   35/36    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   36/37    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   36/39    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   37/38    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   37/48    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   38/40    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   45/40    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   41/43    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   42/43    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   43/44    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   44/45    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   44/55    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   46/47    Acero (S235) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   47/48    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   47/50    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   48/49    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   48/59    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   49/51    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   56/51    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   52/54    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   53/54    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   54/55    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   55/56    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   55/66    Acero (S235) Cuadrado 140.4 101.14 0.013 6.16 0.50 1.00 - - 
   57/58    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   58/59    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   58/61    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   59/60    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
   60/62    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   67/62    Acero (S275) IPE-300 (IPE) + carts. inf. 2.870 m y 2.810 m 531.91 0.068 9.86 0.30 1.00 - - 
   63/65    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 39.80 0.005 0.60 2.00 2.00 - - 
   64/65    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 348.25 0.044 5.25 0.70 2.00 - - 
   65/66    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 56.38 0.007 0.85 0.70 0.70 - - 
   66/67    Acero (S275) IPE-400 (IPE) 9.60 0.001 0.14 0.70 0.70 - - 
 
 
5.- Barras: Resumen Medición (Acero) 
 
Descripción Peso (Kp) Longitud (m) 
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Perfil Serie Acero Perfil Serie Acero 
    IPE-400, Perfil simple 3711.84   55.92   
  IPE   3711.84   55.92  
    IPE-300, Simple con c... 5319.10   98.56   
    IPE-400, Simple con c... 828.46   12.48   
  IPE   6147.56   111.04  
    HEB-140, Simple con c... 466.62   13.82   
  HEB   466.62   13.82  
Acero (S275)     10326.02   180.78 
    LF-50x3, Perfil simple 217.68   98.56   
  Conformados L   217.68   98.56  
    Cuadrado 140.4 809.12   49.28   
  edt_CDC Perfil simple  809.12   49.28  
Acero (S235)     1026.80   147.84 
     11352.82   328.62 
 
 
6.- Cargas (Nudos) 
 
Nudos Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
5 4 (SC 2) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
5 4 (SC 2) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
5 5 (SC 3) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
5 5 (SC 3) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
11 4 (SC 2) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
11 4 (SC 2) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
11 5 (SC 3) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
11 5 (SC 3) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
26 4 (SC 2) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
26 4 (SC 2) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
26 5 (SC 3) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
26 5 (SC 3) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
30 4 (SC 2) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
30 4 (SC 2) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
30 5 (SC 3) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
30 5 (SC 3) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
39 4 (SC 2) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
39 4 (SC 2) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
39 5 (SC 3) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
39 5 (SC 3) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
41 4 (SC 2) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
41 4 (SC 2) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
41 5 (SC 3) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
41 5 (SC 3) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
50 4 (SC 2) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
50 4 (SC 2) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
50 5 (SC 3) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
50 5 (SC 3) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
52 4 (SC 2) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
52 4 (SC 2) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
52 5 (SC 3) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
52 5 (SC 3) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
61 4 (SC 2) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
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61 4 (SC 2) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
61 5 (SC 3) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
61 5 (SC 3) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 -1.000 0.000 
63 4 (SC 2) Puntual 2.886 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
63 4 (SC 2) Puntual 28.860 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
63 5 (SC 3) Puntual 69.200 KN - - - 0.000 0.000 -1.000 
63 5 (SC 3) Puntual 6.920 KN - - - 0.000 1.000 0.000 
 
 
7.- Cargas (Barras) 
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
43/44 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
43/44 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
43/44 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
43/44 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
43/44 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
43/44 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
43/44 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
42/43 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
42/43 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
42/43 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
42/43 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
42/43 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
42/43 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
42/43 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
44/45 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
44/45 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
44/45 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
44/45 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
44/45 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
44/45 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
44/45 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
41/43 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
46/47 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
46/47 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
46/47 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
46/47 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
46/47 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
46/47 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
46/47 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/38 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
37/38 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
37/38 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
37/38 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/38 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/38 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/38 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
47/48 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
47/48 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
47/48 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
47/48 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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47/48 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
47/48 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
47/48 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
36/39 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
47/50 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/37 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/37 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
36/37 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
36/37 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
36/37 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
36/37 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
36/37 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/49 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
48/49 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
48/49 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
48/49 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/49 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/49 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/49 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
35/36 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
35/36 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
35/36 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/36 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/36 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/36 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
52/54 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/34 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
33/34 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
33/34 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
33/34 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
33/34 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
33/34 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
53/54 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
53/54 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
53/54 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
53/54 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
53/54 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
53/54 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
53/54 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
32/33 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
32/33 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
32/33 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
32/33 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
32/33 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
32/33 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
32/33 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
54/55 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
54/55 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
54/55 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
54/55 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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54/55 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
54/55 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
54/55 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/32 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
31/32 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
31/32 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
31/32 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
31/32 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
31/32 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
55/56 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
55/56 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
55/56 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
55/56 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
55/56 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
55/56 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
55/56 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
30/32 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
57/58 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
57/58 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
57/58 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
57/58 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
57/58 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
57/58 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
57/58 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/25 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
24/25 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
24/25 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
24/25 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
24/25 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
24/25 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
58/59 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
58/59 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
58/59 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
58/59 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
58/59 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
58/59 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
58/59 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
23/26 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
58/61 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/24 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
23/24 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
23/24 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
23/24 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
23/24 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
23/24 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
59/60 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
59/60 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
59/60 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
59/60 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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59/60 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
59/60 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
59/60 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/23 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/23 6 (V 1) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
22/23 7 (V 2) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
22/23 8 (V 3) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/23 9 (V 4) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/23 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/23 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
63/65 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/13 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
64/65 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
64/65 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
64/65 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
64/65 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
64/65 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
64/65 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
64/65 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
2/5 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
65/66 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
65/66 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
65/66 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
65/66 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
65/66 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
65/66 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
65/66 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
66/67 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
66/67 6 (V 1) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
66/67 7 (V 2) Uniforme 1.900 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
66/67 8 (V 3) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
66/67 9 (V 4) Uniforme 3.960 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
66/67 10 (V 5) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
66/67 11 (V 6) Uniforme 2.750 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
29/28 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 0.000 0.472 0.000 0.000 -1.000 
29/28 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 0.472 1.877 0.000 0.000 -1.000 
29/28 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 1.877 3.282 0.000 0.000 -1.000 
29/28 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
29/28 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
29/28 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
29/28 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
29/28 6 (V 1) Uniforme 1.102 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
29/28 7 (V 2) Uniforme 3.300 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
29/28 8 (V 3) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
29/28 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
29/28 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
29/28 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
29/28 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
34/29 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
34/29 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 6.574 0.000 0.000 -1.000 
34/29 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
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34/29 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 6 (V 1) Uniforme 1.102 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
34/29 7 (V 2) Uniforme 3.300 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
34/29 8 (V 3) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
34/29 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
34/29 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
34/29 12 (N 1) Puntual 2.410 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
34/29 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 0.000 0.472 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Trapez. 0.414 KN/m 0.614 KN/m 0.472 1.877 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 1.877 3.282 0.000 0.000 -1.000 
27/28 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 6 (V 1) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
27/28 8 (V 3) Uniforme 1.200 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
27/28 9 (V 4) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
27/28 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
27/28 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
27/28 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 1.226 - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 3.066 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
38/40 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
38/40 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
38/40 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
38/40 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 6 (V 1) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
38/40 8 (V 3) Uniforme 1.200 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
38/40 9 (V 4) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
38/40 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
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38/40 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
38/40 12 (N 1) Puntual 2.420 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
38/40 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
25/27 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
25/27 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 6.574 0.000 0.000 -1.000 
25/27 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 6 (V 1) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
25/27 8 (V 3) Uniforme 1.200 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
25/27 9 (V 4) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
25/27 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
25/27 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
25/27 12 (N 1) Puntual 2.420 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
25/27 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
45/40 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
45/40 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
45/40 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
45/40 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 6 (V 1) Uniforme 1.102 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
45/40 7 (V 2) Uniforme 3.300 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
45/40 8 (V 3) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
45/40 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
45/40 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
45/40 12 (N 1) Puntual 2.410 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
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45/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
45/40 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
15/10 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
15/10 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 6.574 0.000 0.000 -1.000 
15/10 2 (PP 2) Puntual 1.190 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 2 (PP 2) Puntual 1.364 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 2 (PP 2) Puntual 1.364 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 2 (PP 2) Puntual 1.364 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 6 (V 1) Uniforme 0.548 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
15/10 7 (V 2) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
15/10 8 (V 3) Uniforme 0.828 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
15/10 10 (V 5) Uniforme 1.780 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
15/10 11 (V 6) Uniforme 2.060 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
15/10 12 (N 1) Puntual 1.110 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
15/10 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
49/51 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
49/51 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
49/51 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
49/51 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 6 (V 1) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
49/51 8 (V 3) Uniforme 1.200 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
49/51 9 (V 4) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
49/51 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
49/51 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
49/51 12 (N 1) Puntual 2.420 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
49/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
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49/51 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 0.000 0.472 0.000 0.000 -1.000 
10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 0.472 1.877 0.000 0.000 -1.000 
10/8 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 1.877 3.282 0.000 0.000 -1.000 
10/8 2 (PP 2) Puntual 1.364 KN - 1.263 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 2 (PP 2) Puntual 0.800 KN - 3.103 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 1.263 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 3.103 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 6 (V 1) Uniforme 0.548 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
10/8 7 (V 2) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
10/8 8 (V 3) Uniforme 0.828 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
10/8 10 (V 5) Uniforme 1.780 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
10/8 11 (V 6) Uniforme 2.060 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
10/8 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 1.263 - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 12 (N 1) Puntual 0.657 KN - 3.103 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
56/51 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
56/51 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
56/51 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
56/51 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 6 (V 1) Uniforme 1.102 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
56/51 7 (V 2) Uniforme 3.300 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
56/51 8 (V 3) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
56/51 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
56/51 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
56/51 12 (N 1) Puntual 2.410 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
56/51 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 0.000 0.472 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.414 KN/m 0.614 KN/m 0.472 1.877 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 1.877 3.282 0.000 0.000 -1.000 
7/8 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 1.260 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 2 (PP 2) Puntual 0.861 KN - 3.100 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 1.260 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 3.100 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 6 (V 1) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
7/8 8 (V 3) Uniforme 0.550 KN/m - - - 0.000 -0.100 -0.995 
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7/8 9 (V 4) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
7/8 10 (V 5) Uniforme 1.780 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
7/8 11 (V 6) Uniforme 2.060 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
7/8 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 1.260 - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 12 (N 1) Puntual 0.657 KN - 3.100 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
60/62 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
60/62 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
60/62 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
60/62 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 6 (V 1) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
60/62 8 (V 3) Uniforme 1.200 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
60/62 9 (V 4) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
60/62 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
60/62 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
60/62 12 (N 1) Puntual 2.420 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
60/62 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
4/7 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
4/7 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 6.574 0.000 0.000 -1.000 
4/7 2 (PP 2) Puntual 1.190 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 6 (V 1) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
4/7 8 (V 3) Uniforme 0.550 KN/m - - - 0.000 -0.100 -0.995 
4/7 9 (V 4) Uniforme 1.750 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
4/7 9 (V 4) Uniforme 1.650 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
4/7 10 (V 5) Uniforme 1.780 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
4/7 11 (V 6) Uniforme 2.060 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
4/7 12 (N 1) Puntual 1.200 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
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4/7 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 12 (N 1) Puntual 1.314 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 1 (PP 1) Trapez. 0.690 KN/m 0.614 KN/m 0.000 1.435 0.000 0.000 -1.000 
67/62 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.538 KN/m 1.435 2.870 0.000 0.000 -1.000 
67/62 1 (PP 1) Faja 0.414 KN/m - 2.870 7.046 0.000 0.000 -1.000 
67/62 1 (PP 1) Trapez. 0.538 KN/m 0.614 KN/m 7.046 8.451 0.000 0.000 -1.000 
67/62 1 (PP 1) Trapez. 0.614 KN/m 0.690 KN/m 8.451 9.856 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 2.575 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 2.949 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 2 (PP 2) Puntual 1.475 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 3 (SC 1) Puntual 0.100 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 6 (V 1) Uniforme 1.102 KN/m - - - 0.000 0.100 -0.995 
67/62 7 (V 2) Uniforme 3.300 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
67/62 8 (V 3) Uniforme 3.301 KN/m - - - 0.000 -0.100 0.995 
67/62 10 (V 5) Uniforme 3.570 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
67/62 11 (V 6) Uniforme 4.120 KN/m - - - 0.000 0.100 0.995 
67/62 12 (N 1) Puntual 2.410 KN - 0.440 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 2.280 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 4.120 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 5.960 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 12 (N 1) Puntual 2.840 KN - 7.800 - 0.000 0.000 -1.000 
67/62 12 (N 1) Puntual 1.420 KN - 9.640 - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 6 (V 1) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
12/13 6 (V 1) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
12/13 7 (V 2) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
12/13 7 (V 2) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
12/13 8 (V 3) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
12/13 8 (V 3) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
12/13 9 (V 4) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
12/13 9 (V 4) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
12/13 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
12/13 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
12/13 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
12/13 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/4 6 (V 1) Uniforme 1.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
3/4 6 (V 1) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
3/4 7 (V 2) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
3/4 7 (V 2) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
3/4 8 (V 3) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
3/4 8 (V 3) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
3/4 9 (V 4) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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3/4 9 (V 4) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
3/4 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
3/4 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
3/4 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
3/4 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/14 6 (V 1) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
13/14 6 (V 1) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
13/14 7 (V 2) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
13/14 7 (V 2) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
13/14 8 (V 3) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/14 8 (V 3) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
13/14 9 (V 4) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/14 9 (V 4) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
13/14 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
13/14 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
13/14 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
13/14 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
2/3 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/3 6 (V 1) Uniforme 1.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
2/3 6 (V 1) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
2/3 7 (V 2) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
2/3 7 (V 2) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
2/3 8 (V 3) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
2/3 8 (V 3) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
2/3 9 (V 4) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
2/3 9 (V 4) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
2/3 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
2/3 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
2/3 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
2/3 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/15 6 (V 1) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
14/15 6 (V 1) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
14/15 7 (V 2) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
14/15 7 (V 2) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
14/15 8 (V 3) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/15 8 (V 3) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
14/15 9 (V 4) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/15 9 (V 4) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
14/15 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
14/15 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
14/15 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
14/15 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.651 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 6 (V 1) Uniforme 1.960 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/2 6 (V 1) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
1/2 7 (V 2) Uniforme 1.980 KN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/2 7 (V 2) Uniforme 2.940 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
1/2 8 (V 3) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 8 (V 3) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
1/2 9 (V 4) Uniforme 0.950 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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1/2 9 (V 4) Uniforme 1.460 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
1/2 10 (V 5) Uniforme 1.370 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/2 10 (V 5) Uniforme 2.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
1/2 11 (V 6) Uniforme 2.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
1/2 11 (V 6) Uniforme 1.375 KN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.331 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 6 (V 1) Uniforme 2.920 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
9/10 7 (V 2) Uniforme 2.920 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
9/10 8 (V 3) Uniforme 4.660 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
9/10 9 (V 4) Uniforme 4.660 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
9/10 10 (V 5) Uniforme 4.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
9/10 11 (V 6) Uniforme 4.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/7 1 (PP 1) Uniforme 0.331 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/7 6 (V 1) Uniforme 4.660 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/7 7 (V 2) Uniforme 4.660 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/7 8 (V 3) Uniforme 2.920 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/7 9 (V 4) Uniforme 2.920 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/7 10 (V 5) Uniforme 4.000 KN/m - - - -1.000 0.000 0.000 
6/7 11 (V 6) Uniforme 4.000 KN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
22/16 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/20 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/24 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/14 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/17 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/21 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/27 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/10 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/18 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/19 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/28 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/8 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/28 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/8 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/19 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/18 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/29 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/7 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/20 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/21 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/17 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/33 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/3 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/16 1 (PP 1) Uniforme 0.022 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/44 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
37/48 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/37 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
44/55 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/33 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
48/59 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/24 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
55/66 1 (PP 1) Uniforme 0.161 KN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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TENS. (MPa) APROV. (%) Pos. (m) N (KN) Ty (KN) Tz (KN) Mt (KN·m) My (KN·m) Mz (KN·m) 
43/44 127.8750 50.14 0.850 -53.6245 -0.0008 41.5095 -0.0009 -140.4170 0.0085 
42/43 200.1616 78.48 5.250 -201.5014 0.0042 60.0534 -0.0012 -181.5286 -0.0015 
44/45 132.7792 52.06 0.145 -52.2090 -0.0004 41.3995 0.0070 -146.4086 -0.0004 
41/43 108.1441 42.40 0.600 -14.7090 0.0000 147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
46/47 200.5013 78.61 5.250 -201.6730 -0.0076 -60.0297 -0.0003 181.6335 0.0327 
37/38 132.9148 52.11 0.145 -52.2970 -0.0007 -41.3996 -0.0037 146.5511 -0.0007 
47/48 128.2849 50.30 0.850 -53.8025 -0.0121 -41.5054 -0.0002 140.5312 0.0510 
36/39 108.1441 42.40 0.000 -14.7090 0.0000 -147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
47/50 108.1441 42.40 0.000 -14.7090 0.0000 -147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
36/37 128.0699 50.21 0.850 -53.7100 -0.0037 -41.4991 0.0008 140.5624 0.0171 
48/49 132.9045 52.11 0.145 -52.3017 0.0002 -41.5282 0.0004 146.5421 0.0002 
35/36 200.3372 78.55 5.250 -201.5864 0.0011 -60.0431 0.0010 181.6830 0.0050 
52/54 108.1441 42.40 0.600 -14.7090 0.0000 147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
33/34 136.7938 53.63 0.000 -57.0057 12.4508 30.6326 0.0391 -137.1030 1.6533 
53/54 200.3132 78.54 5.250 -201.5820 -0.0052 60.0266 0.0003 -181.4701 0.0286 
32/33 130.0821 51.00 0.850 -67.2090 -0.0313 30.5055 0.0005 -136.7044 0.5651 
54/55 128.0895 50.22 0.850 -53.7116 -0.0098 41.5022 0.0002 -140.3652 0.0450 
31/32 200.8884 78.76 5.250 -200.2658 0.0527 60.2087 0.0039 -181.4469 -0.1573 
55/56 132.7499 52.05 0.145 -52.2112 0.0001 41.5283 -0.0015 -146.3765 0.0001 
30/32 108.1441 42.40 0.600 -14.7090 0.0000 147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
57/58 202.6969 79.47 5.250 -200.9130 0.1196 -60.0329 0.0001 181.6453 -0.3770 
24/25 133.5460 52.36 0.145 -52.4686 -0.7452 -41.2537 -0.0581 146.0504 -0.1483 
58/59 131.0624 51.38 0.850 -53.0388 0.1161 -41.5028 0.0001 140.5357 -0.4712 
23/26 108.1441 42.40 0.000 -14.7090 0.0000 -147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
58/61 108.1441 42.40 0.000 -14.7090 0.0000 -147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
23/24 128.7895 50.49 0.850 -53.2377 0.0573 -37.6618 -0.0034 139.8084 -0.2265 
59/60 132.9044 52.11 0.145 -52.3005 0.0000 -41.4986 -0.0018 146.5436 0.0001 
22/23 200.8677 78.75 5.250 -200.1723 0.0569 -59.9798 -0.0038 181.3119 -0.1743 
63/65 108.1441 42.40 0.600 -14.7090 0.0000 147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
11/13 108.1441 42.40 0.600 -14.7090 0.0000 147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
64/65 202.5558 79.41 5.250 -200.8243 0.1214 60.0332 -0.0001 -181.4848 -0.3795 
2/5 108.1441 42.40 0.000 -14.7090 0.0000 -147.6093 0.0000 -88.4098 0.0000 
65/66 130.9404 51.34 0.850 -52.9501 0.1180 41.5031 -0.0001 -140.3754 -0.4751 
66/67 132.7549 52.05 0.145 -52.2106 0.0000 41.4986 0.0015 -146.3832 0.0000 
29/28 112.9242 44.27 0.472 -13.6137 0.7334 -6.2666 -0.0810 59.4273 0.2730 
34/29 115.1110 45.13 0.000 -49.1722 0.0082 -46.0074 0.0091 -139.5397 -0.0085 
27/28 111.3618 43.66 0.472 -46.8929 -0.2583 -10.1103 0.0486 55.1826 0.2593 
38/40 118.3735 46.41 0.000 -48.2898 0.0007 -46.0109 -0.0013 -139.9700 -0.0035 
25/27 116.0566 45.50 0.000 -48.9103 -0.0325 -46.0321 -0.0117 -139.2288 -0.1561 
45/40 118.2892 46.38 0.000 -48.2774 -0.0004 -45.9237 0.0014 -139.8288 0.0069 
15/10 54.1737 21.24 6.574 0.4391 0.2048 18.5356 0.0236 -22.0815 -1.1615 
49/51 118.3523 46.40 0.000 -48.4178 -0.0002 -45.9975 0.0003 -139.9428 0.0004 
10/8 53.0520 20.80 0.000 -16.3146 -0.5661 -10.0287 -0.0157 -19.9975 -1.1272 
56/51 118.2316 46.35 0.000 -48.4053 0.0001 -45.9079 -0.0004 -139.7786 -0.0015 
7/8 56.2660 22.06 0.000 -18.8676 0.6198 -9.1787 0.0868 -21.1045 1.1376 
60/62 118.3619 46.41 0.000 -48.3883 0.0000 -46.0005 -0.0002 -139.9485 -0.0017 
4/7 56.7031 22.23 6.574 -0.8806 -0.2288 21.0751 -0.0230 -23.2639 1.1853 
67/62 118.2340 46.36 0.000 -48.3758 0.0000 -45.9115 0.0002 -139.7895 0.0015 
12/13 198.9039 77.98 0.000 12.4147 15.9605 -25.8965 0.0031 -74.8460 19.4431 
3/4 45.7544 17.94 0.000 3.8721 4.6532 2.9654 -0.2724 -43.6087 0.7215 
13/14 72.0267 28.24 0.850 21.2952 -10.9393 -4.3504 0.0038 47.6164 4.1261 
2/3 68.3617 26.80 0.850 19.3654 -10.9441 2.9394 -0.0039 -43.4179 4.1528 
14/15 49.6306 19.46 0.000 5.9914 4.3937 -4.3549 0.3106 47.7802 0.6686 
1/2 194.8772 76.40 0.000 -77.9047 15.9577 13.8192 -0.0038 52.5309 19.4484 
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9/10 249.5245 97.83 0.000 -28.5531 -0.5971 -30.3877 0.0014 -43.6488 -1.9820 
6/7 251.1978 98.49 0.000 -31.2831 0.5956 -30.3825 -0.0015 -43.6440 1.9513 
22/16 100.9000 42.86 2.167 -23.7816 0.0020 -0.0018 0.0000 0.0229 -0.0081 
15/20 125.1664 53.16 0.000 5.3875 0.0300 -0.1177 -0.0001 -0.1814 0.0729 
16/24 111.8022 47.49 4.335 21.3049 -0.0095 0.0551 0.0000 -0.0654 0.0338 
21/14 111.1442 47.21 4.335 -23.3213 -0.0058 0.0588 0.0000 -0.0831 0.0281 
25/17 201.8171 85.72 0.000 21.4881 0.0451 -0.1400 0.0000 -0.2225 0.1052 
12/21 98.2727 41.74 0.000 21.1337 0.0024 -0.0455 0.0000 -0.0333 0.0005 
17/27 88.8640 37.74 4.505 1.5814 -0.0265 0.1111 -0.0001 -0.1389 0.0486 
20/10 170.1136 72.25 4.505 21.3640 -0.0520 0.1338 -0.0001 -0.1750 0.0984 
27/18 61.7689 26.24 3.054 0.3794 0.0394 -0.0108 0.0003 0.1257 -0.0963 
10/19 153.2418 65.09 0.000 -0.7862 0.0480 -0.1451 -0.0002 -0.2709 0.1309 
18/28 86.7417 36.84 3.490 -0.7977 -0.0554 0.1182 -0.0001 -0.1701 0.1110 
19/8 118.4598 50.31 3.490 1.9351 -0.0596 0.1270 0.0001 -0.2157 0.1371 
19/28 82.8952 35.21 3.490 2.4061 -0.0194 0.1000 0.0000 -0.1219 0.0381 
18/8 104.3102 44.30 3.490 1.8524 -0.0218 0.1005 -0.0001 -0.1690 0.0714 
29/19 58.7499 24.95 3.054 0.3045 0.0187 -0.0040 -0.0003 0.1113 -0.0684 
7/18 157.8513 67.05 0.000 -0.4953 0.0832 -0.1614 0.0002 -0.3030 0.1983 
20/29 85.8426 36.46 4.505 3.6252 -0.0313 0.1094 0.0001 -0.1286 0.0594 
17/7 167.7723 71.26 4.505 21.6001 -0.0296 0.1236 0.0001 -0.1489 0.0459 
34/20 203.4447 86.41 0.000 21.4076 0.0550 -0.1466 -0.0001 -0.2321 0.1219 
31/21 99.6396 42.32 0.000 -23.5785 -0.0004 -0.0447 0.0000 -0.0322 0.0009 
4/17 131.7763 55.97 0.000 5.7834 0.0419 -0.1242 0.0001 -0.2047 0.1114 
21/33 107.7823 45.78 4.335 21.3834 -0.0039 0.0516 0.0000 -0.0482 0.0067 
16/3 111.9219 47.54 4.335 -23.5722 -0.0095 0.0611 0.0000 -0.0833 0.0288 
1/16 101.2958 43.02 0.000 21.3235 0.0045 -0.0469 0.0000 -0.0426 0.0150 
33/44 24.8228 10.54 6.160 -1.4346 -0.1945 1.0732 0.1597 -1.6625 0.5848 
37/48 15.3969 6.54 6.160 -0.9295 -0.1044 0.8266 -0.0101 -1.2267 0.1243 
24/37 25.2366 10.72 6.160 -1.4452 0.2050 1.0745 -0.1738 -1.6673 -0.6226 
44/55 15.2703 6.49 6.160 -0.9220 0.0982 0.8249 0.0095 -1.2217 -0.1170 
14/33 43.3367 18.41 0.000 0.8872 -0.0328 -1.2136 -0.0710 -3.6137 -0.3158 
48/59 14.3814 6.11 6.160 -0.4770 0.0088 0.8502 0.0026 -1.2519 0.0160 
3/24 45.0214 19.12 0.000 -0.4731 0.0596 -1.2584 0.0978 -3.7543 0.3331 
55/66 14.2976 6.07 6.160 -0.4737 -0.0079 0.8481 -0.0024 -1.2449 -0.0156 
 
 
9.- Flechas (Barras) 
 
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
43/44 
0.000 0.17 0.000 3.29 0.000 0.30 0.000 4.15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
42/43 
1.575 0.34 4.200 4.60 1.575 0.58 3.150 6.44 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 3.150 L/968 
44/45 
0.000 0.04 0.000 0.59 0.000 0.07 0.000 0.77 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
41/43 
- 0.00 0.375 0.03 - 0.00 0.375 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
46/47 
1.838 0.41 3.150 2.80 1.838 0.70 2.625 4.60 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
37/38 
0.000 0.02 0.000 0.12 0.000 0.03 0.000 0.19 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
47/48 
0.510 0.03 0.510 0.23 0.510 0.05 0.510 0.37 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
36/39 
- 0.00 0.225 0.03 - 0.00 0.225 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
47/50 
- 0.00 0.225 0.03 - 0.00 0.225 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
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36/37 
0.510 0.04 0.510 0.23 0.510 0.07 0.510 0.37 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
48/49 
0.000 0.01 0.000 0.12 0.000 0.02 0.000 0.19 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
35/36 
1.575 0.40 3.150 2.77 1.575 0.68 2.625 4.53 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
52/54 
- 0.00 0.375 0.03 - 0.00 0.375 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
33/34 
0.000 0.10 0.000 0.60 0.000 0.20 0.000 0.76 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
53/54 
1.575 0.38 4.200 4.60 1.575 0.64 3.150 6.51 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 3.150 L/957 
32/33 
0.000 0.53 0.000 3.32 0.000 1.05 0.000 4.07 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
54/55 
0.000 0.09 0.000 3.29 0.085 0.17 0.000 4.15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
31/32 
3.150 0.91 4.200 4.57 3.413 1.76 3.938 5.46 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
55/56 
0.000 0.02 0.000 0.59 0.000 0.05 0.000 0.77 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
30/32 
- 0.00 0.375 0.03 - 0.00 0.375 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
57/58 
1.838 0.40 3.150 2.79 1.838 0.75 2.625 4.59 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
24/25 
0.000 0.02 0.000 0.12 0.000 0.04 0.000 0.18 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
58/59 
0.510 0.03 0.510 0.23 0.510 0.03 0.510 0.37 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
23/26 
- 0.00 0.225 0.03 - 0.00 0.225 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
58/61 
- 0.00 0.225 0.03 - 0.00 0.225 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
23/24 
0.510 0.04 0.510 0.23 0.510 0.07 0.510 0.36 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
59/60 
0.000 0.02 0.000 0.12 0.000 0.02 0.000 0.19 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
22/23 
2.625 0.61 3.413 2.21 2.888 1.13 2.888 3.27 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
63/65 
- 0.00 0.375 0.03 - 0.00 0.375 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
11/13 
- 0.00 0.375 0.03 - 0.00 0.375 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
64/65 
2.625 0.43 4.200 4.60 1.838 0.75 3.150 6.50 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 3.150 L/960 
2/5 
- 0.00 0.225 0.03 - 0.00 0.225 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
65/66 
0.000 0.16 0.000 3.29 0.000 0.04 0.000 4.15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
66/67 
0.000 0.03 0.000 0.59 0.000 0.01 0.000 0.77 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
29/28 
0.753 3.18 0.000 13.16 0.472 5.03 0.000 18.38 
- L/(>1000) 3.282 L/543 - L/(>1000) 0.000 L/536 
34/29 
5.463 3.03 5.833 14.05 5.463 5.31 5.463 21.36 
- L/(>1000) 5.833 L/697 - L/(>1000) 5.463 L/461 
27/28 
1.877 3.07 0.000 13.11 0.000 4.94 0.000 19.28 
- L/(>1000) 3.282 L/529 - L/(>1000) 0.000 L/511 
38/40 4.123 0.35 5.376 15.88 4.123 0.63 5.376 25.83 
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- L/(>1000) 9.856 L/243 - L/(>1000) 5.376 L/381 
25/27 
5.463 3.00 5.833 13.91 5.463 5.40 5.463 21.39 
- L/(>1000) 5.833 L/704 - L/(>1000) 5.463 L/460 
45/40 
4.123 0.33 5.376 15.81 4.123 0.62 5.376 25.76 
- L/(>1000) 9.856 L/243 - L/(>1000) 5.376 L/382 
15/10 
5.833 4.07 2.870 3.76 5.463 8.07 2.870 5.82 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
49/51 
4.540 0.15 5.376 16.00 4.540 0.29 5.376 26.08 
- L/(>1000) 9.856 L/239 - L/(>1000) 5.376 L/377 
10/8 
0.378 3.93 0.472 0.83 0.000 7.32 0.472 1.56 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
56/51 
4.540 0.15 5.376 15.93 4.540 0.29 5.376 26.01 
- L/(>1000) 9.856 L/239 - L/(>1000) 5.376 L/378 
7/8 
0.000 3.91 1.455 0.67 0.000 7.38 1.455 1.33 
- L/(>1000) 0.000 L/941 - L/(>1000) - L/(>1000) 
60/62 
0.000 0.08 5.376 15.97 0.000 0.12 5.376 26.02 
- L/(>1000) 9.856 L/240 - L/(>1000) 5.376 L/378 
4/7 
5.463 4.14 2.870 4.03 5.463 8.15 2.870 6.77 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
67/62 
9.856 0.08 5.376 15.90 0.000 0.11 5.376 25.95 
- L/(>1000) 9.856 L/240 - L/(>1000) 5.376 L/379 
12/13 
3.413 6.54 3.150 2.09 3.413 11.42 2.625 2.96 
3.413 L/921 - L/(>1000) 3.413 L/546 - L/(>1000) 
3/4 
0.000 0.47 0.000 0.17 0.000 0.85 0.000 0.19 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
13/14 
0.000 3.33 0.000 1.10 0.000 5.96 0.000 1.18 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
2/3 
0.000 3.36 0.000 1.12 0.000 5.99 0.000 1.25 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
14/15 
0.000 0.46 0.000 0.15 0.000 0.85 0.000 0.18 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1/2 
3.413 6.61 3.150 2.12 3.413 11.48 2.625 3.12 
3.413 L/923 - L/(>1000) 3.413 L/543 - L/(>1000) 
9/10 
5.184 1.44 4.147 17.86 5.184 2.49 4.147 33.43 
- L/(>1000) 4.147 L/386 - L/(>1000) 4.147 L/206 
6/7 
5.184 1.52 4.147 17.70 5.184 2.81 4.147 33.25 
- L/(>1000) 4.147 L/390 - L/(>1000) 4.147 L/207 
22/16 
4.335 3.09 2.167 2.03 4.335 4.25 2.709 0.61 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
15/20 
2.815 4.73 4.505 39.94 4.505 4.60 4.505 24.65 
- L/(>1000) 4.505 L/225 - L/(>1000) 4.505 L/365 
16/24 
2.167 3.80 2.167 2.01 1.084 4.08 3.251 0.93 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
21/14 
1.084 4.49 2.167 3.20 0.542 5.68 2.709 3.77 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
25/17 
2.815 4.50 4.505 38.59 4.505 3.84 4.505 16.85 
- L/(>1000) 4.505 L/233 - L/(>1000) 4.505 L/534 
12/21 
4.335 2.98 2.167 1.94 3.793 4.37 2.167 0.61 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
17/27 
0.000 4.39 0.563 41.34 0.000 4.74 0.000 25.65 
- L/(>1000) 0.563 L/217 - L/(>1000) 0.000 L/351 
20/10 
0.000 4.05 0.000 37.14 0.000 3.73 1.126 15.95 
- L/(>1000) 0.000 L/242 - L/(>1000) 1.126 L/564 
27/18 
3.054 3.88 3.490 30.01 3.490 5.28 3.490 29.45 
- L/(>1000) 3.490 L/232 - L/(>1000) 3.490 L/237 
10/19 
3.490 3.88 3.490 30.76 3.490 5.32 3.490 27.84 
- L/(>1000) 3.490 L/226 - L/(>1000) 3.490 L/250 
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18/28 
0.000 3.65 0.000 30.96 0.000 5.09 0.000 31.73 
- L/(>1000) 0.000 L/225 - L/(>1000) 0.000 L/219 
19/8 
0.000 3.86 0.000 29.80 0.000 5.34 0.436 28.18 
- L/(>1000) 0.000 L/234 - L/(>1000) 0.436 L/247 
19/28 
0.436 3.89 0.436 30.76 0.000 5.32 0.000 27.84 
- L/(>1000) 0.436 L/226 - L/(>1000) 0.000 L/250 
18/8 
0.000 3.80 0.000 30.01 0.000 5.28 0.436 30.15 
- L/(>1000) 0.000 L/232 - L/(>1000) 0.436 L/231 
29/19 
3.490 3.86 3.490 29.80 3.490 5.34 3.490 27.25 
- L/(>1000) 3.490 L/234 - L/(>1000) 3.490 L/256 
7/18 
3.490 3.65 3.490 30.96 3.490 5.09 3.054 31.79 
- L/(>1000) 3.490 L/225 - L/(>1000) 3.054 L/219 
20/29 
1.126 4.82 0.563 40.41 0.000 4.60 0.000 24.65 
- L/(>1000) 0.563 L/222 - L/(>1000) 0.000 L/365 
17/7 
1.126 4.60 0.000 38.59 0.000 3.84 1.126 18.07 
- L/(>1000) 0.000 L/233 - L/(>1000) 1.126 L/498 
34/20 
4.505 4.05 4.505 37.14 4.505 3.73 4.505 15.23 
- L/(>1000) 4.505 L/242 - L/(>1000) 4.505 L/591 
31/21 
4.335 4.10 2.167 2.03 4.335 5.53 2.709 0.61 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
4/17 
4.505 4.39 4.505 41.03 4.505 4.74 4.505 25.65 
- L/(>1000) 4.505 L/219 - L/(>1000) 4.505 L/351 
21/33 
0.000 2.98 2.167 2.01 0.542 4.38 3.251 0.93 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
16/3 
0.000 3.09 2.167 3.20 0.000 4.25 2.709 3.81 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1/16 
2.167 2.25 2.167 1.95 4.335 3.77 2.167 0.62 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
33/44 
6.160 4.18 2.310 1.44 6.160 6.58 1.540 1.95 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
37/48 
0.000 3.98 3.850 0.52 0.770 6.69 4.620 0.33 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
24/37 
6.160 3.98 2.310 1.43 6.160 6.56 1.540 1.94 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
44/55 
0.000 4.18 3.080 0.53 0.770 6.72 4.620 0.34 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
14/33 
6.160 3.71 2.310 3.08 6.160 5.11 2.310 5.75 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
48/59 
0.000 2.15 3.850 0.79 0.000 3.61 4.620 0.54 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
3/24 
6.160 3.70 2.310 3.08 6.160 5.13 2.310 5.79 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
55/66 
0.000 2.26 3.850 0.79 0.000 3.62 4.620 0.53 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
 
Sartaguda, Marzo 2014 
                   
 
 
                                                                                                                    Fdo.: Mª Luisa Mira Marco 
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barra nº1 :  barra nº2 :  
N = -64,7 kN N = -64,7 kN 
V = -13,1 kN V = -47 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  
N = -64,7 kN N = 59,4 kN 
V = -13 kN V = 11,5 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  
N = 59,4 kN N = -64,7 kN 
V = 11,5 kN V = -13,1 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  
N = 59,4 kN N = 59,4 kN 
V = 11,5 kN V = 11,5 kN 
M = 70 kNm M = 70 kNm 
 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 
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Máximo momento positivo (MRd+) = 255,1 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -253,5 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -47 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 2 - 
 
Máximo momemto positivo permitido por las soldaduras = 293,2 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
Máximo momemto negativo permitido por las soldaduras = -284,4 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -47 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 2 – 
 




Esfuerzo normal   
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1425,1 kN ≥ Tracción aplicada (TSd) = 65,7 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 1 - 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1395,8 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 60,2 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 4 – 
 
 
Momento con esfuerzo normal 
 
Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd MSd/MRd + NSd/NRd < 1 
Combinación 1 -47,00 253,51 -65,69 1425,15 0,23 V 
Combinación 2 -47,00 253,51 -65,68 1425,15 0,23 V 
Combinación 3 69,98 255,11 60,24 1395,81 0,32 V 
Combinación 4 69,98 255,11 60,24 1395,81 0,32 V 
 
Cortante 
Cortante máximo (VRd) = 894,1 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 6,6 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 1 - 
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Rigidizada 
 
Para momento positivo 
 
Sjini = 909131 kNm/Rad 
Sj = 303044 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - Combinación 3 – 
 
Para momento negativo 
 
Sjini = 926867 kNm/Rad 
Sj = 308956 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 






Máximo momento positivo (MRd+) = 255,1 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -253,5 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -47 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 3 - 
 
Máximo momemto positivo permitido por las soldaduras = 293,2 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
Máximo momemto negativo permitido por las soldaduras = -284,4 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -47 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 3 - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1425,1 kN ≥ Tracción aplicada (TSd) = 69,1 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 1 - 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1395,8 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 60,2 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 4 – 
 
Momento con esfuerzo normal 
 
Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd MSd/MRd + NSd/NRd < 1 
Combinación 1 -13,14 253,51 -69,08 1425,15 0,10 V 
Combinación 2 69,98 255,11 60,24 1395,81 0,32 V 
Combinación 3 -47,00 253,51 -65,69 1425,15 0,23 V 




Cortante máximo (VRd) = 894,9 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 40,3 kN 
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Rigidizada 
 
Para momento positivo 
 
Sjini = 909131 kNm/Rad 
Sj = 303044 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - Combinación 2 – 
 
Para momento negativo 
 
Sjini = 926867 kNm/Rad 
Sj = 308956 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - Combinación 1 – 
 






Momento resistente total (MRd) = -253,5 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -47 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 114,3 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 131,3 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 7,9 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= -284,4 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -47 kNm 
 






Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 65,7 kN) ( NInit = 64,7 kN) ≤ 1425,1 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
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Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 47 kNm 
Momento resistente (MRd) = 253,5 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 65,7 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1425,1 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 894,1 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 6,6 kN ( VInit = 13,1 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 894,1 kN 




Sjini = 926867 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 







Momento resistente total (MRd) = -253,5 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -13,1 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 114,3 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 131,3 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 7,9 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
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Esfuerzo normal 
 
Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 69,1 kN) ( NInit = 64,7 kN) ≤ 1425,1 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 13,1 kNm 
Momento resistente (MRd) = 253,5 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 69,1 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1425,1 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 894,9 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 40,3 kN ( VInit = 47 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 894,9 kN 




Sjini = 926867 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 
Gráfico de rigidez para- - Combinación 1 - unión derecha – 
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Momento resistente total (MRd) = -253,5 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -47 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 114,3 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 131,3 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 7,9 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= -284,4 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -47 kNm 
 






Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 65,7 kN) ( NInit = 64,7 kN) ≤ 1425,1 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 47 kNm 
Momento resistente (MRd) = 253,5 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 65,7 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1425,1 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 894,1 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 6,5 kN ( VInit = 13 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 894,1 kN 
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Rigidizada 
 
Sjini = 926867 kNm/Rad 
Sj = 308956 kNm/Rad 
Clasificación 
 
La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 








Momento resistente total (MRd) = 255,1 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 70 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 113,2 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 130,2 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 11,7 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 




Compresión (CSd = 60,2 kN) ( NInit = 59,4 kN) ≤ 1395,8 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 1424,9 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
Momento resistente (MRd) = 255,1 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 60,2 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1395,8 kN 
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Cortante 
 
Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 904 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 5,5 kN ( VInit = 11,5 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 904 kN 




Sjini = 909131 kNm/Rad 
Sj = 303044 kNm/Rad 
Clasificación 
 
La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 











Momento resistente total (MRd) = 255,1 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 70 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 113,2 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 130,2 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 11,7 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
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Compresión (CSd = 60,2 kN) ( NInit = 59,4 kN) ≤ 1395,8 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 1424,9 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
Momento resistente (MRd) = 255,1 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 60,2 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1395,8 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 904 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 5,5 kN ( VInit = 11,5 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 904 kN 




Sjini = 909131 kNm/Rad 
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Momento resistente total (MRd) = -253,5 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -47 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 114,3 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 131,3 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 7,9 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 




Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 65,7 kN) ( NInit = 64,7 kN) ≤ 1425,1 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 47 kNm 
Momento resistente (MRd) = 253,5 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 65,7 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1425,1 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 894,1 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 6,6 kN ( VInit = 13,1 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 894,1 kN 




Sjini = 926867 kNm/Rad 
Sj = 308956 kNm/Rad 
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Clasificación 
 
La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 
Gráfico de rigidez para- - Combinación 3 - unión derecha - 
 
 






Momento resistente total (MRd) = 255,1 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 70 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 113,2 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 130,2 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 11,7 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= 293,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 70 kNm 
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Esfuerzo normal 
 
Compresión (CSd = 60,2 kN) ( NInit = 59,4 kN) ≤ 1395,8 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 1424,9 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
Momento resistente (MRd) = 255,1 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 60,2 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1395,8 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 904 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 5,5 kN ( VInit = 11,5 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 904 kN 




Sjini = 909131 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 








Momento resistente total (MRd) = 255,1 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 70 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 113,2 
kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Placa de unión a flexión (modo1) (modo2) (modo3), Momento: 130,2 
kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 11,7 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
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Fila de tornillo nº6, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 




Compresión (CSd = 60,2 kN) ( NInit = 59,4 kN) ≤ 1395,8 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 1424,9 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en la placa de extremo 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 70 kNm 
Momento resistente (MRd) = 255,1 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 60,2 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1395,8 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 904 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 5,5 kN ( VInit = 11,5 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 904 kN 




Sjini = 909131 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
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barra nº1 :  barra nº2 :  barra nº3 :  
N = 0 kN N = -53,5 kN N = -71,6 kN 
V = 0 kN V = -65 kN V = -46 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  barra nº3 :  
N = 0 kN N = 39 kN N = -71,6 kN 
V = 0 kN V = 38 kN V = -46 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  barra nº3 :  
N = 0 kN N = -53,5 kN N = 43,9 kN 
V = 0 kN V = -65 kN V = 37 kN 




barra nº1 :  barra nº2 :  barra nº3 :  
N = 0 kN N = 39 kN N = 43,9 kN 
V = 0 kN V = 145 kN V = 37 kN 





[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 : EN 1993-1-8:2005] 
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Máximo momento positivo (MRd+) = 222,2 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 125,4 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 2 - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -210,2 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -139,5 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
Máximo momemto positivo permitido por las soldaduras = 285,6 kNm ≥ Momento aplicado (MSd) = 125,4 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 2 - 
 
Máximo momemto negativo permitido por las soldaduras = -280,2 kNm ≤ Momento aplicado (MSd) = -139,5 kNm 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 




Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 640 kN ≥ Tracción aplicada (TSd) = 66,6 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1392,9 kN ≥ Compresión aplicada (CSd) = 40 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 2 – 
 
Momento con esfuerzo normal 
 
 
Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd MSd/MRd + NSd/NRd < 1 
Combinación 1 -139,50 210,16 -66,64 640,00 0,77 V 
Combinación 4 -139,50 210,16 -66,64 640,00 0,77 V 
Combinación 3 125,40 222,21 39,98 1392,92 0,59 V 
Combinación 2 125,40 222,21 39,98 1392,92 0,59 V 
 
Cortante 
Cortante máximo (VRd) = 705,1 kN ≥ Cortante aplicado (VSd) = 52,9 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 485,9 kN ≥ Cortante aplicado a alma de pilar = 256,6 kN 
La combinación crítica es: - Combinación 4 - 
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Rigidizada 
 
Para momento positivo 
 
Sjini = 166854 kNm/Rad 
Sj = 83427 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - Combinación 3 – 
 
Para momento negativo 
 
Sjini = 156835 kNm/Rad 
Sj = 78418 kNm/Rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - Combinación 1 – 
 






Momento resistente total (MRd) = -210,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -139,5 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 114,7 kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 83,9 kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 11,5 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= -280,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -139,5 kNm 
 






Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 66,6 kN) ( NInit = 71,6 kN) ≤ 640 kN (TRd) 
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Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 139,5 kNm 
Momento resistente (MRd) = 210,2 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 66,6 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 640 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 705,1 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 52,9 kN ( VInit = 46 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 705,1 kN 
Componente restrictivo = Fila de tornillos a cortante 
 
Solicitación de cortante en alma de pilar = 205,1 kN ≤  




Sjini = 156835 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 










Momento resistente total (MRd) = -210,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -139,5 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 114,7 kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 83,9 kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 11,5 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión del ala de viga, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= -280,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = -139,5 kNm 
 
Página 19 de 23 
CÁLCULOS UNIONES ATORNILLADAS 






Compresión (CSd = 0 kN) <= 1352 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 66,6 kN) ( NInit = 71,6 kN) ≤ 640 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en el alma del pilar 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 139,5 kNm 
Momento resistente (MRd) = 210,2 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 66,6 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 640 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 705,1 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 52,9 kN ( VInit = 46 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 705,1 kN 
Componente restrictivo = Fila de tornillos a cortante 
 
Solicitación de cortante en alma de pilar = 256,6 kN ≤  




Sjini = 156835 kNm/Rad 
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Momento resistente total (MRd) = 222,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 125,4 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 113,6 kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Tracción local en soldaduras, Momento: 80,5 kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 28,1 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= 285,6 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 125,4 kNm 
 







Compresión (CSd = 40 kN) ( NInit = 43,9 kN) ≤ 1392,9 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 642,2 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en el alma del pilar 
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Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 125,4 kNm 
Momento resistente (MRd) = 222,2 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 40 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1392,9 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 717,2 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 41,2 kN ( VInit = 37 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 717,2 kN 
Componente restrictivo = Fila de tornillos a cortante 
 
Solicitación de cortante en alma de pilar = 246,1 kN ≤  




Sjini = 166854 kNm/Rad 




La conexión es Rígida. (Ver gráfico en ventana de gráficos) 
 











Momento resistente total (MRd) = 222,2 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 125,4 kNm 
 
Fila de tornillo nº1, Componente restrictivo:      Ala de pilar a flexión (modo1) (modo2), Momento: 113,6 kNm 
Fila de tornillo nº2, Componente restrictivo:      Tracción local en soldaduras, Momento: 80,5 kNm 
Fila de tornillo nº3, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 28,1 kNm 
Fila de tornillo nº4, Componente restrictivo:      Compresión ala cantonera, Momento: 0 kNm 
Fila de tornillo nº5, Componente restrictivo:      ---, Momento: 0 kNm 
 
Momento permitido por soldaduras= 285,6 kNm ≥ Solicitación de momento (MSd) = 125,4 kNm 
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Compresión (CSd = 40 kN) ( NInit = 43,9 kN) ≤ 1392,9 kN (CRd) 
Elemento restrictivo para la máxima compresión:Compresión en la viga 
Tracción (TSd = 0 kN) <= 642,2 kN (TRd) 
Elemento restrictivo para la máxima tracción:Tracción en el alma del pilar 
 
Esfuerzo normal con momento 
 
Momento aplicado (MSd) = 125,4 kNm 
Momento resistente (MRd) = 222,2 kNm 
Esfuerzo normal aplicado (NSd) = 40 kN 
Esfuerzo normal resistente (NRd) = 1392,9 kN 
 




Resistencia a cortante (VRd) para la unión= 717,2 kN 
Solicitación a cortante (VSd) = 41,2 kN ( VInit = 37 kN ≤ Resistencia a cortante (VRd) = 717,2 kN 
Componente restrictivo = Fila de tornillos a cortante 
 
Solicitación de cortante en alma de pilar = 141,1 kN ≤  




Sjini = 166854 kNm/Rad 
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Sartaguda, Marzo 2014 










                                                                                                         Fdo.: Mª Luisa Mira Marco. 
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CALCULO DE CORREAS 
Datos de correas de cubierta 
Parámetros de cálculo Descripción de correas 
Límite flecha: L / 300 
Número de vanos: Tres o más vanos 
Tipo de fijación: Fijación rígida 
Tipo de perfil: ZF-200x2.5 
Separación: 1.84 m. 
Tipo de Acero: S275 
Comprobación 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Tensión: 65.50 % 
                - Flecha: 65.56 % 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal Kg/m Peso superficial KN/m2 
Correas de cubierta 12 89.59 0.04 
 




Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 1.83 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 0.90 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 1.83 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 0.90 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 0.57 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 3.76 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 1.33 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.31 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.11 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Faja 0.00/0.41 (R) 2.56 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Faja 0.41/1.00 (R) 2.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.96 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 0.57 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 3.76 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 1.33 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.31 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.11 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Faja 0.00/0.41 (R) 2.56 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Faja 0.41/1.00 (R) 2.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 




Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 1.98 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 1.98 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.58 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.37 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 3.03 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.58 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.37 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 3.03 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Pórtico 3 
 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.32 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 2.64 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 2.64 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.32 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 2.64 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 2.64 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 






Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 1.98 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Pilar 270 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.24 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 2.61 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 1.98 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 2.89 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.58 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.37 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 3.03 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 1.14 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.87 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 5.58 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 2.65 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.37 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.22 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 2.60 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Uniforme --- 3.03 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 3.84 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 






Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 0.90 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 1.83 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 0.62 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar 90 grados Uniforme --- 0.90 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar 270 grados Uniforme --- 1.83 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 0.57 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 3.76 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 1.33 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.31 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.11 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Faja 0.00/0.41 (R) 2.56 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Faja 0.41/1.00 (R) 2.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 0.96 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Carga permanente Uniforme --- 0.57 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.84 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.84/1.00 (R) 0.43 KN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.84 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.84/1.00 (R) 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.00/0.16 (R) 3.76 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.16/1.00 (R) 1.33 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.00/0.16 (R) 0.31 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.16/1.00 (R) 0.11 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 90 grados Uniforme --- 1.30 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Faja 0.00/0.41 (R) 2.56 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert 270 grados Faja 0.41/1.00 (R) 2.20 KN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 1 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 2 Uniforme --- 1.92 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubiert Sobrecarga de nieve 3 Uniforme --- 0.96 KN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
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Referencias Geometría Armado 
 




Zapata rectangular excéntrica 
 
Ancho inicial X: 85.0 cm 
 
Ancho inicial Y: 93.0 cm 
 
Ancho final X: 85.0 cm 
 
Ancho final Y: 247.0 cm 
 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
 
Ancho zapata Y: 340.0 cm 
 
Canto: 120.0 cm 
 
Sup X: 11Ø12c/30 
 
Sup Y: 6Ø12c/30 
 
Inf X: 33Ø16c/10 
 





Zapata rectangular excéntrica 
 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
 
Ancho final X: 90.0 cm 
 
Ancho final Y: 90.0 cm 
 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
 
Canto: 120.0 cm 
 
Sup X: 6Ø12c/30 
 
Sup Y: 6Ø12c/30 
 
Inf X: 17Ø20c/10 
 
Inf Y: 17Ø20c/10 
 
 
12, 31, 41, 50 
 
Zapata rectangular excéntrica 
 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
 
Ancho inicial Y: 160.0 cm 
 
Ancho final X: 80.0 cm 
 
Ancho final Y: 160.0 cm 
 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
 
Ancho zapata Y: 320.0 cm 
 
Canto: 125.0 cm 
 
Sup X: 11Ø12c/30 
 
Sup Y: 5Ø12c/30 
 
Inf X: 31Ø16c/10 
 
Inf Y: 15Ø16c/10 
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Zapata rectangular excéntrica 
 
Ancho inicial X: 140.0 cm 
 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
 
Ancho final X: 140.0 cm 
 
Ancho final Y: 240.0 cm 
 
Ancho zapata X: 280.0 cm 
 
Ancho zapata Y: 280.0 cm 
 
Canto: 125.0 cm 
 
Sup X: 9Ø12c/30 
 
Sup Y: 9Ø12c/30 
 
Inf X: 27Ø16c/10 
 





Referencias: 1, 22, 35, 44 y 53  B 400 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø12 Ø16  























































Referencias: 6 y 9  B 400 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø12 Ø20  
 























































Referencias: 12, 31, 41 y 50  B 400 S, CN 
 
Total 
Página 4 de 72 
CÁLCULO DE CIMENTACIÓN 
Nombre de armado  Ø12 Ø16  
 
























































Referencia: 59  B 400 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø12 Ø16  
 
























































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, CN (kg) 
 
Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: 1, 22, 35, 44 y 53 5x41.67 5x208.86  1252.65 5x6.94 5x0.58 
Referencias: 6 y 9 2x23.56  2x191.84 430.80 2x3.89 2x0.32 
Referencias: 12, 31, 41 y 50 4x36.10 4x185.42  886.08 4x6.40 4x0.51 
Referencia: 59 52.91 281.25  334.16 9.80 0.78 
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Dimensiones: 170 x 340 x 120 








Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 
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Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 
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Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
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Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 180 x 180 x 120 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 
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Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 77 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 
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Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 





Longitud mínima de las patillas:   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
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Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 








 Dimensiones: 180 x 180 x 120 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 
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Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 77 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
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Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 Mínimo: 10 cm 
 
 




Armado inferior dirección X: 
 








Armado inferior dirección Y: 
 








Armado superior dirección X: 
 








Armado superior dirección Y: 
 




Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Longitud mínima de las patillas:   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 12 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 




Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: 12 
 Dimensiones: 160 x 320 x 125 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 
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Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
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Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 
 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 170 x 340 x 120 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 
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Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 




Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 




Máximo: 5000.06 kN/m² 




Cortante en la zapata: 
   




En dirección X: 
 








En dirección Y: 
 






     
 
   
 




Mínimo: 25 cm 




Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 








Mínimo: 107 cm 




Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 Mínimo: 0.002  
 
 




En dirección X: 
 








En dirección Y: 
 




Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
   




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  








Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
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Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  








Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 Mínimo: 12 mm 
 
 





















Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 




Página 20 de 72 
CÁLCULO DE CIMENTACIÓN 
 




Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 








Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 22 cm 








Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 




Longitud mínima de las patillas: 
 Calculado: 16 cm 
 
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 








Armado inf. dirección X hacia izq: 
 








Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 








Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 








Armado sup. dirección X hacia der: 
 








Armado sup. dirección X hacia izq: 
 








Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 








Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 









Dimensiones: 160 x 320 x 125 







Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 








Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 
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Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 




Flexión en la zapata: 
   




En dirección X: 
 








En dirección Y: 
 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
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Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 170 x 340 x 120 








Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 
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Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
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Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 160 x 320 x 125 








Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 
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Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 








Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 170 x 340 x 120 
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Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 
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Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 
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Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 




Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
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Armado sup. dirección Y hacia abajo: 













 Dimensiones: 160 x 320 x 125 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 
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En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  





Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 
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Armado superior dirección Y: 




Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
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Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 170 x 340 x 120 








Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 









Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 




Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 Máximo: 5000.06 kN/m² 
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Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 





Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
























Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 
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Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 








Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 Mínimo: 15 cm 













Armado inf. dirección X hacia der: 




Página 39 de 72 
CÁLCULO DE CIMENTACIÓN 
 




Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 








 Dimensiones: 280 x 280 x 125 









Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
   
 




Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.196 MPa 









Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 








Tensión máxima con acc. de viento: 
 
 
Máximo: 0.244956 MPa 





Flexión en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 





Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 
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Compresión oblicua en la zapata: 
 
     
 
   
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 5000.06 kN/m² 





Cortante en la zapata:   
 




En dirección X: 









En dirección Y: 







     
 
   
 
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 25 cm 





Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 







Mínimo: 107 cm 





Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 








En dirección X: 









En dirección Y: 




Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
   
 




Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  









Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  









Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
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Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 








Armado inferior dirección X: 









Armado inferior dirección Y: 









Armado superior dirección X: 









Armado superior dirección Y: 





Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 Mínimo: 10 cm 
 
 




Armado inferior dirección X: 
 








Armado inferior dirección Y: 
 








Armado superior dirección X: 
 








Armado superior dirección Y: 
 




Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
   
 




Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 0 cm 









Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
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Armado inf. dirección X hacia der: 









Armado inf. dirección X hacia izq: 









Armado inf. dirección Y hacia arriba: 









Armado inf. dirección Y hacia abajo: 









Armado sup. dirección X hacia der: 









Armado sup. dirección X hacia izq: 









Armado sup. dirección Y hacia arriba: 









Armado sup. dirección Y hacia abajo: 




Se cumplen todas las comprobaciones 
  
 




Referencias Tipo Geometría Armado 
 
[44 - 53], 
 
[35 - 44], 
 
[22 - 35], 
 
[1 - 22], 
 
[31 - 41], 
 
[12 - 31], 
 
[41 - 50], 
 




Ancho: 40.0 cm 
 
Canto: 40.0 cm 
 
Superior: 2 Ø12 
 





[9 - 12], 
 




Ancho: 40.0 cm 
 
Canto: 40.0 cm 
 
Superior: 2 Ø12 
 









Ancho: 40.0 cm 
 
Canto: 40.0 cm 
 
Superior: 2 Ø12 
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Referencias: [44 - 53], [35 - 44], [22 - 35], [1 - 22], 
 [31 - 41], 
 [12 - 31], [41 - 50] y [50 - 59] 
 B 500 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  







































Referencias: [9 - 12] y [1 - 6]  B 500 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  








































Referencia: [6 - 9]  B 500 S, CN 
 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  







































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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 B 400 S, CN (kg) 
 
Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: [44 - 53], [35 - 44], [22 - 35], [1 - 22], [31 - 41], 
 [12 - 31], [41 - 50] y [50 - 59] 
8x9.79 8x24.11 271.20 8x0.71 8x0.18 
Referencias: [9 - 12] y [1 - 6] 2x9.18 2x25.59 69.54 2x0.65 2x0.16 
Referencia: [6 - 9] 10.41 25.54 35.95 0.76 0.19 




Referencia: C.1 [44 - 53] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
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Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [35 - 44] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [22 - 35] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [1 - 22] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.3 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [31 - 41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [12 - 31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 
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Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [9 - 12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 20.2 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 20.2 cm 
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Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [1 - 6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 15.8 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 15.8 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
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Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [6 - 9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 23.6 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 23.6 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
























Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [41 - 50] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22.8 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 Mínimo: 2 cm 
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Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
Referencia: C.1 [50 - 59] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  








Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 19.8 cm 





Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 19.8 cm 





Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 





Separación mínima entre estribos: 
 
     
 
   
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 





Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
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Separación máxima estribos: 
 







     
 
   
 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 





Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 























Se cumplen todas las comprobaciones 
  
 




Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
 
1, 12, 22, 31, 
 




Ancho X: 380 mm 
 
Ancho Y: 800 mm 
 
Espesor: 25 mm 
 
Posición X: Centrada 
 
Posición Y: Centrada 
 
Paralelos X: - 
 
Paralelos Y: 2(200x0x15.0) 
 
8Ø22 mm L=100 cm 
 





Ancho X: 350 mm 
 
Ancho Y: 350 mm 
 
Espesor: 20 mm 
 
Posición X: Centrada 
 
Posición Y: Centrada 
 
Paralelos X: - 
 
Paralelos Y: 2(100x0x10.0) 
 
8Ø20 mm L=70 cm 
 






3.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje 
 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales 
 
Totales kp 
1, 12, 22, 31, 35, 41, 
44, 50, 53, 59 
80Ø22 mm L=132 cm  S275 (liso) 80 x 1.32  80 x 
3.93 
  
6, 9 16Ø20 mm L=99 cm  S275 (liso) 16 x 0.99 16 x 2.44   
       121.28 353.72 








3.2.2.- Medición de placas de anclaje 
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Pilares Acero Peso kp Totales kp 
1, 12, 22, 31, 35, 41,44, 
50, 53, 59 
S-275  10 x 87.92  
6, 9 S-275  2 x 23.08  
   925.36 







 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 








Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 
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Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 280.57 kN 




Tensión de Von Mises en secciones globales: 












































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 












































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos:  8Ø20 mm L=70 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 40 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 40 mm 
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Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 21 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 68.95 kN 












Máximo: 48.26 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 68.95 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 51.8 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 





Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 204.05 kN 
















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
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Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos:  8Ø20 mm L=70 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 40 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 40 mm 





Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 21 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 68.95 kN 












Máximo: 48.26 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 68.95 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 51.8 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 





Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 204.05 kN 





Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 255.06 MPa 
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Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 












































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 




Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  
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Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 





Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 280.57 kN 
















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
 
 









































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 
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 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 








Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 
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Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 












































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 








Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 




Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  




Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22 cm 




Anclaje perno en hormigón: 
   
 







Máximo: 108.35 kN 
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Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 





Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 280.57 kN 
















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
 
 









































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores:  Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x0x15.0) 
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Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 




Tensión de Von Mises en secciones globales: 












































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 Mínimo: 250  
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Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 






Mínimo: 44 mm 




Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 






Mínimo: 44 mm 




Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  




Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 




Mínimo: 22 cm 




Anclaje perno en hormigón: 
   







Máximo: 108.35 kN 











Máximo: 75.84 kN 








Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 




Tracción en vástago de pernos: 
 Máximo: 57.07 kN 
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Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 




Tensión de Von Mises en secciones globales: 











































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
 
 









































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 
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Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 

















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
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Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 








Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 




Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 
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Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
Máximo: 280.57 kN 
















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
 
 









































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 









 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 






 Separación mínima entre pernos: 
 
     
 






Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 
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Esbeltez de rigidizadores: 
 




Paralelos a Y: 
 
 
Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 

















































Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
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Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 











 -Placa base:  Ancho X: 380 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos:  8Ø22 mm L=100 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 







Separación mínima entre pernos: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 





Separación mínima pernos-borde: 
 
     
 





Mínimo: 44 mm 




Esbeltez de rigidizadores: 
 








Máximo: 50  





Longitud mínima del perno: 
 
     
 
   
 
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
Mínimo: 22 cm 





Anclaje perno en hormigón:   
 







Máximo: 108.35 kN 












Máximo: 75.84 kN 









Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 108.35 kN 





Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 57.07 kN 





Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 235.44 MPa 




Aplastamiento perno en placa: 
 
     
 
   
 




Máximo: 280.57 kN 
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Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 Mínimo: 250  
 
 









































Tensión de Von Mises local: 
 
     
 
   
 
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 255.06 MPa 




Se cumplen todas las comprobaciones 
  
 

















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 





INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
 
Título del proyecto: 
 
AMPLIACIÓN DE TALLER EN SARTAGUDA. 
 
 
CÁLCULO HIDRÁULICOS RED DE INCENDIOS 
 
      Mª Luisa Mira Marco 
Eduardo Pérez de Eulate 
Pamplona, ABRIL 2014 
 
 
Página 1 de 2  
CÁLCULOS HIDRÁULICOS RED DE INCENDIOS 
PROYECTO DE FONTANERÍA 
 
1.- ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS 
 
 
Tramo S Qins Qmax Dn L Leq H V JUni JTra JAcu 
Tramo [4-6] Especial 3,32 3,32 2" Acero 4,83 0,00 0,00 1,50 49 0,24 0,53 
Tramo [3-4] Especial 4,98 3,52 2" Acero 2,06 0,00 0,00 1,59 55 0,11 0,29 
Tramo [4-5] Especial 1,66 1,66 2" Acero 1,08 0,00 0,00 0,75 14 0,01 0,31 
Tramo [8-10] Especial 1,66 1,66 1 1/4" Acero 26,09 0,00 0,00 1,63 94 2,46 3,97 
Tramo [7-8] Especial 3,32 3,32 2" Acero 19,59 0,00 0,00 1,50 49 0,97 1,52 
Tramo [6-7] Especial 3,32 3,32 2" Acero 0,34 0,00 0,00 1,50 49 0,02 0,55 
Tramo [2-3] Especial 4,98 3,52 2" Acero 1,13 0,00 0,00 1,59 55 0,06 0,18 
Tramo [8-9] Especial 1,66 1,66 2" Acero 0,56 0,00 0,00 0,75 14 0,01 1,52 
Tramo [10-11] Especial 1,66 1,66 1 1/4" Acero 0,52 0,00 0,00 1,63 94 0,05 4,02 
Tramo [1-2] Especial 4,98 3,52 2" Acero 2,15 0,00 0,00 1,59 55 0,12 0,12 
 
Donde: 
 S = Número y tipo de suministros. 
 Qins = Caudal instalado (l/s). 
 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
 Dn = Diámetro nominal. 
 L = Longitud (m). 
 Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m). 
 H = Diferencia de cotas (m) 
 V = Velocidad de circulación (m/s). 
 JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
 JTra = Pérdida de carga en el tramo (m.c.a.). 
 JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
 
 
2.- ANEJO PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIÓN 
 
 
Elemento Dn L Leq H JUni JEl JAcu Pmin Pmax 
Grifo [5]       0,309 40,191 49,191 
Acometida [1]       0,000 40,500 49,500 
Grifo [11]       4,022 36,478 45,478 
Grifo [9]       1,525 38,975 47,975 
Tramo [4-6] 2" Acero 4,83 0,00 0,00 49 0,238 0,533 39,967 48,967 
Tramo [3-4] 2" Acero 2,06 0,00 0,00 55 0,113 0,294 40,206 49,206 
Tramo [4-5] 2" Acero 1,08 0,00 0,00 14 0,015 0,309 40,191 49,191 
Tramo [8-10] 1 1/4" Acero 26,09 0,00 0,00 94 2,456 3,973 36,527 45,527 
Tramo [7-8] 2" Acero 19,59 0,00 0,00 49 0,968 1,517 38,983 47,983 
Tramo [6-7] 2" Acero 0,34 0,00 0,00 49 0,017 0,549 39,951 48,951 
Tramo [2-3] 2" Acero 1,13 0,00 0,00 55 0,062 0,181 40,319 49,319 
Tramo [8-9] 2" Acero 0,56 0,00 0,00 14 0,008 1,525 38,975 47,975 
Tramo [10-11] 1 1/4" Acero 0,52 0,00 0,00 94 0,049 4,022 36,478 45,478 
Tramo [1-2] 2" Acero 2,15 0,00 0,00 55 0,119 0,119 40,381 49,381 
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Donde: 
 Dn = Diámetro nominal. 
 L = Longitud (m). 
 Leq = Longitud equivalente (m). 
 H = Diferencia de cotas (m) 
 JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
 JEl = Pérdida de carga en el elemento (m.c.a.). 
 JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
 Pmin = Presión mínima disponible (m.c.a.) 





Sartaguda, Marzo 2014  
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 
De acuerdo con el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales, la tipología del establecimiento que nos ocupa, se incluye dentro de los 
denominados Tipo C. Los establecimientos de Tipo C son aquellos que ocupan totalmente un 
edificio, o varios, que están a una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros 
establecimientos.  
 
Merece la pena resaltar que, pese a que el Taller como tal se encuentra perfectamente 
legalizado, contando con la pertinente Licencia de Apertura, al realizar la Ampliación y plantear 
todo el establecimiento como un único sector de incendio es preciso proceder a justificar el 




2.- NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 
El nivel de riesgo intrínseco de un sector de incendio se evalúa calculando la densidad 




2.1.- ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y PRODUCCIÓN 
 
Para el cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector 



















Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector de incendio, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
 
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de 
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Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente 
a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, almacenamiento, etc. 
 
A = Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos 
que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Si = Superficie ocupada en planta por cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego, qsi diferente, en m2. 
 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
 
hi =.altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
 
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio en m2. 
 
Para la aplicación de la fórmula anterior a nuestro caso, consideramos la existencia de 
diferentes zonas dentro del establecimiento, asignando a cada una de ellas una densidad de carga 




*1 En la zona estanterías el valor obtenido está considerado multiplicando la superficie 
de estanterías(59,4 m2) por la altura de almacenamiento (3,0 m) y considerando una ocupación 






Si x hi Ci Ra OBSERVACIONES 
TALLER 200 1.052,18 1 1 
Metales, manufacturas en 
general 
OFICINAS 600 151,218 1 1 Oficinas técnicas 
ESTANTERIAS *1 20 178,2 1 1 
Depósito Mercancías 




20 48,33 1 1 
Depósito Mercancías 
incombustibles en estanterías 
metálicas 
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*2 En el caso de la zona depósito el valor obtenido está considerado multiplicando la 
superficie (48,33 m2) por la altura de almacenamiento (1,0 m) y considerando una ocupación del 
60% del volumen. 
 
Aplicando estos datos en las fórmulas anteriores obtenemos las siguientes expresiones: 
2
)( /99,243 mMJQ talleroficinass   
 
2
)tan( /23,25 mMJQ terialdepósitomateríasess   
 
El nivel de riesgo intrínseco de un conjunto de áreas de incendio de un establecimiento 
industrial se evalúa calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga al 








Qe= densidad de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2. 
 
Qsi=densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas de 
incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Ai= superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el 
edificio industrial, en m2. 
 
Aplicando los datos de la tabla así como Qs(oficinas+taller) y Qs(estantería+depósito material) en la 







Según la Tabla 1.3 del Reglamento obtenemos un Nivel de Riesgo Intrínseco BAJO 1 
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3.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
 
El Establecimiento que nos ocupa pertenece a la Tipología C, siendo su riesgo 
intrínseco de incendio BAJO-1. 
 
Todo él dispone de una cubierta que bien puede calificarse como ligera, considerando 
los siguientes pesos de los elementos que la componen (la justificación se ha realizado para la 
Ampliación, siendo el razonamiento válido para todo el establecimiento, al disponerse de la 
misma solución constructiva): 
 
- Vigas pórtico: 5.211,70 Kg. 
- Correas: 2.870,38 Kg. 
- Arriostramiento y tensores: 281,92 Kg. 
- Paneles: 5.297,68 Kg. 
- Lucernarios: 361,84 Kg. 
 
Teniendo en cuenta que la superficie de la Ampliación es de 600,40 m2, se desprende un 
peso de 23,36 Kg/m2, por lo que no existe problema en afirmar que se trata de una cubierta 
ligera. 
 
Por lo tanto, en aplicación del punto 4.2 del Anexo II del R.S.I.E.I se puede eximir a la 
estructura principal de cubierta y sus soportes sobre rasante de estabilidad al fuego alguna. 
(Tabla 2.3). 
 
De la misma manera, según el punto 4.2.3, la misma condición será aplicable a los 
soportes de entreplanta en edificios Tipo B o C con cubierta ligera, siempre que se cumpla que el 
90% de la superficie del establecimiento esté dispuesta en planta baja sobre rasante, y lo 
recorridos de evacuación en ningún caso superen los 25 m en todo el establecimiento. Dado que 
estas condiciones son ratificadas, la estructura portante de la entreplanta del Taller queda 
eximida de justificar estabilidad al fuego alguna. 
 
En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos delimitadores de incendio, indicar 
que en aplicación del punto 5 del Anexo II, se debe garantizar una EI-30. Dado que se dispone 
de cerramientos exteriores realizados con bloque de hormigón de 20 cm de espesor, se ratifica 
una EI-120 según la Tabla F.2. del Documento Básico de Seguridad Contra Incendios del C.T.E. 
 
Los materiales empleados en suelos, paredes y techos, tendrán de acuerdo con lo 
especificado en el punto 3 del R.D.2267/2004 que el comportamiento ante el fuego deberá ser 
más favorable o en el peor de los casos igual al que a continuación se muestra:  
 
- En suelos: M2 o CFL-s1. 
- En paredes y techos: M2 o C-s3 d0. 
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- Lucernarios: Bsido 






La ocupación máxima prevista para el sector que nos ocupa se considera de 20 
personas. 
 
Las exigencias relativas a la evacuación son deducidas aplicando la fórmula del 
apartado 6 del Apéndice 2 de R.S.I.E.I., obteniéndose: 
 
P= 1,1 x p = 1,1 x 20 =22  22 personas 
 
Los elementos de evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de 
evacuación, salidas, cumplen con lo establecido en el Anejo SI A del Código Técnico de la 
Edificación. 
 
En referencia al número y disposición de salidas se cumple holgadamente con lo 
dispuesto en la sección SI4, apartado 3.1, del Código Técnico de la Edificación. El Taller 
dispone de cuatro salidas que pueden ser consideradas como salida de emergencia, de tal manera 
que ningún recorrido de evacuación supere los 25 m, permitiéndose de esta manera, eximir a la 
estructura de la entreplanta justificar estabilidad al fuego alguna, según lo comentado 
anteriormente. 
 
El dimensionamiento de las salidas y pasillo cumple lo establecido en la sección SI 4 
del Código Técnico de la Edificación, apartado 4.2. 
 
La anchura A, de las puertas, pasos y huecos previstos como salida evacuación será, al 
menos P/200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación. Para la 
ocupación que se ha estimado de 17 personas se obtiene A=0,08 m. Por tanto la anchura mínima 
a considerar como vía de evacuación será de 0,80 m. 
 
La señalización e iluminación queda reflejada en los planos que se acompañan, 
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5.- REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 
contra incendios, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 
2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que 
se refiere el número anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el 
Reglamento y disposiciones que lo completen. 
 
3. Sistemas automáticos de detección de incendios. 
 
No es necesaria la colocación de sistema automático de detección de incendios. 
 
4. Sistemas manuales de alarma de incendio. 
 
Se colocarán 2 nuevos pulsadores de alarma en la zona ampliada en los puntos indicados en 
los Planos adjuntos. 
 
La instalación de dichos pulsadores, será tal que estén distantes entre si > 25 m, a fin de dar 
cumplimiento al Art. 4 del Reglamento. 
 
5. Sistema de comunicación de alarma. 
 
Se dispone de señal acústica en el interior y exterior del establecimiento.. 
 
6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
El establecimiento dispone de abastecimiento de agua contra incendios, el cual es necesario 
ampliar para colocar una nueva boca de incendio equipada. En la documentación gráfica 
adjunta y en el siguiente anexo, se puede apreciar las características de esta red. 
 
7. Extintores de incendio. 
 
Se prevé la instalación de 4 nuevos extintores de polvo ABC de eficacia 21 A – 113 B y 1 de 
CO2 de eficacia 34 B. Estos equipos complementarán a los existentes en la actualidad en el 
Taller 
 
Los extintores serán fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos 
donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el 
recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, 
no supera 25 m. 
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8. Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
 
Se instalará una nueva B.I.E. DN 25 mm y 20 m de manguera, como complemento a las 
existentes en la actualidad en el Taller. 
 
9. Sistemas de alumbrado de emergencia. 
 
Se instalarán en la Ampliación 4 proyectores autónomos de alumbrado de emergencia, de 
1.000 Lm, y un equipo autónomo de 160 Lm, garantizándose en cualquier caso, una 




Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como de 
los medios de protección contra incendios de utilización manual.  
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Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
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intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  




* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
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Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADROS AUX-1            18000 W 
PUENTE GRUA               5000 W 
CUADROS AUX-2            50000 W 
AG ALUMBRADO              8000 W 
AG OTROS USOS             5000 W 
AG ALUMBRADO              3000 W 
NAVE NUEVA               38466 W 
 TOTAL....    127466 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 17586  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 109880  
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SUBCUADRO  
CUADROS AUX-1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADROS AUX-1            18000 W 
 TOTAL....     18000 W 
 




CUADROS AUX-2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADROS AUX-2            50000 W 
 TOTAL....     50000 W 
 




NAVE NUEVA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
PUENTE GRUA               5000 W 
GRUA PLUMA                6200 W 
CA-1                      3000 W 
AG CA-2/CA-3             14680 W 
TC III+N+T 32A            1000 W 
TC III+N+T  16A           1000 W 
2 TC I+N+T 16A            1000 W 
A1                        2000 W 
A2                        2000 W 
A3                        2000 W 
AEXT                       250 W 
AE                         336 W 
 TOTAL....     38466 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6586  

















DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TC III+N+T 32A            1000 W 
TC III+N+T  16A           1000 W 
2 TC I+N+T 16A            1000 W 
 TOTAL....      3000 W 
 






DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SIERRA                    1472 W 
SIERRA                    2208 W 
TC III+N+T 32A            1000 W 
TC III+N+T  16A           1000 W 
2 TC I+N+T 16A            1000 W 
 TOTAL....      6680 W 
 






DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
TORNO                     5000 W 
TC III+N+T 32A            1000 W 
TC III+N+T  16A           1000 W 
2 TC I+N+T 16A            1000 W 
 TOTAL....      8000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8000  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
DERIVACION IND. 86470.88 15 3x95/50Cu 156.02 268 0.17 0.17 125 
CUADROS AUX-1 18000 40 3x50/25+TTx25Cu 32.48 167 0.18 0.35  
PUENTE GRUA 6250 35 4x10+TTx10Cu 11.28 54 0.27 0.44 32 
CUADROS AUX-2 50000 40 3x70/35+TTx35Cu 90.21 214 0.36 0.53  
AG ALUMBRADO 14400 30 4x6+TTx6Cu 20.79 40 0.92 1.09 25 
AG OTROS USOS 5000 20 4x4+TTx4Cu 9.02 31 0.31 0.48 25 
AG ALUMBRADO 5400 30 4x4+TTx4Cu 7.79 31 0.5 0.67 25 
NAVE NUEVA 23417.4 58 4x16+TTx16Cu 42.25 87 1.07 1.24  
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Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
DERIVACION IND. 15 3x95/50Cu 12 15 4963.34 7.49   250;B,C 
CUADROS AUX-1 40 3x50/25+TTx25Cu 9.97 10 2617.69 7.46   100;B,C,D 
PUENTE GRUA 35 4x10+TTx10Cu 9.97 10 993 2.07   16;B,C,D 
CUADROS AUX-2 40 3x70/35+TTx35Cu 9.97 10 3032.36 10.9   125;B,C,D 
AG ALUMBRADO 30 4x6+TTx6Cu 9.97 10 737.56 1.35   40;B,C 
AG OTROS USOS 20 4x4+TTx4Cu 9.97 10 737.56 0.6   25;B,C,D 
AG ALUMBRADO 30 4x4+TTx4Cu 9.97 10 516.1 1.23   25;B,C,D 
NAVE NUEVA 58 4x16+TTx16Cu 9.97 10 965.16 5.62   63;B,C 
 
Subcuadro CUADROS AUX-1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADROS AUX-1 18000 1 4x50+TTx25Cu 32.48 117 0 0.35 63 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
CUADROS AUX-1 1 4x50+TTx25Cu 5.26  2586.65 4.94    
 
Subcuadro CUADROS AUX-2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
CUADROS AUX-2 50000 1 4x70+TTx35Cu 90.21 149 0.01 0.54 63 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
CUADROS AUX-2 1 4x70+TTx35Cu 6.09  3002.71 7.19    
 
Subcuadro NAVE NUEVA  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
PUENTE GRUA 6250 10 4x10+TTx10Cu 11.28 54 0.08 1.32 32 
GRUA PLUMA 7750 5 4x10+TTx10Cu 13.98 54 0.05 1.29 32 
AG SUBCUADROS 10090 0.3 4x10Cu 18.21 50 0 1.25  
CA-1 1500 33 4x10+TTx10Cu 2.71 52 0.06 1.31  
AG CA-2/CA-3 10792 35 4x10+TTx10Cu 19.47 44 0.36 1.61 32 
CA-3 3892 33 4x6+TTx6Cu 7.02 37 0.26 1.87  
CA-2 7650 33 4x6+TTx6Cu 13.8 37 0.52 2.13  
AG TOMAS CORRIENTE 1500 0.3 4x10Cu 2.71 50 0 1.24  
TC III+N+T 32A 1000 0.2 4x6+TTx6Cu 1.8 36 0 1.24  
TC III+N+T  16A 1000 0.2 4x4+TTx4Cu 1.8 27 0 1.25  
2 TC I+N+T 16A 1000 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 23 0.01 1.25  
AG ALUMBRADO 8298.36 0.3 4x2.5Cu 14.97 21 0.01 1.26  
A1 3600 30 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.89 2.14 20 
A2 3600 30 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.89 2.14 20 
A3 3600 30 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.89 2.14 20 
AEXT 450 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 15 0.66 1.92 16 
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Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
PUENTE GRUA 10 4x10+TTx10Cu 1.94 4.5 788.27 3.29   16;B,C,D 
GRUA PLUMA 5 4x10+TTx10Cu 1.94 4.5 867.81 2.72   16;B,C,D 
AG SUBCUADROS 0.3 4x10Cu 1.94 4.5 958.71 1.44   40;B 
CA-1 33 4x10+TTx10Cu 1.93  552.26 4.34    
AG CA-2/CA-3 35 4x10+TTx10Cu 1.93  538.42 4.56    
CA-3 33 4x6+TTx6Cu 1.08  318.69 4.69    
CA-2 33 4x6+TTx6Cu 1.08  318.69 4.69    
AG TOMAS CORRIENTE 0.3 4x10Cu 1.94 4.5 958.71 1.44   40 
TC III+N+T 32A 0.2 4x6+TTx6Cu 1.93 4.5 951.64 0.53   32;B,C,D 
TC III+N+T  16A 0.2 4x4+TTx4Cu 1.93 4.5 948.14 0.24   16;B,C,D 
2 TC I+N+T 16A 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 1.93 4.5 941.92 0.09   16;B,C,D 
AG ALUMBRADO 0.3 4x2.5Cu 1.94 4.5 939.86 0.09   16 
A1 30 4x1.5+TTx1.5Cu 1.89 4.5 174.81 0.97   10;B,C 
A2 30 4x1.5+TTx1.5Cu 1.89 4.5 174.81 0.97   10;B,C 
A3 30 4x1.5+TTx1.5Cu 1.89 4.5 174.81 0.97   10;B,C 
AEXT 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.89 4.5 174.81 0.97   10;B,C 
AE 80 2x1.5+TTx1.5Cu 1.89 4.5 74.16 5.41   10;B 
 
Subcuadro CA-1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TC III+N+T 32A 1000 0.2 4x6+TTx6Cu 1.8 36 0 1.31  
TC III+N+T  16A 1000 0.2 4x4+TTx4Cu 1.8 27 0 1.31  
2 TC I+N+T 16A 1000 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 23 0.01 1.31  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
TC III+N+T 32A 0.2 4x6+TTx6Cu 1.11 4.5 549.9 1.57   32;B,C 
TC III+N+T  16A 0.2 4x4+TTx4Cu 1.11 4.5 548.73 0.7   16;B,C,D 
2 TC I+N+T 16A 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 1.11 4.5 546.64 0.28   16;B,C,D 
 
Subcuadro CA-3  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
SIERRA 1840 5 3x2.5+TTx2.5Cu 3.32 18.5 0.04 1.91 20 
SIERRA 2760 5 3x2.5+TTx2.5Cu 4.98 18.5 0.07 1.94 20 
TC III+N+T 32A 1000 0.2 4x6+TTx6Cu 1.8 36 0 1.87  
TC III+N+T  16A 1000 0.2 4x4+TTx4Cu 1.8 27 0 1.87  
2 TC I+N+T 16A 1000 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 23 0.01 1.87  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
SIERRA 5 3x2.5+TTx2.5Cu 0.64 4.5 277.5 1.07   4;B,C,D 
SIERRA 5 3x2.5+TTx2.5Cu 0.64 4.5 277.5 1.07   6.3;B,C,D 
TC III+N+T 32A 0.2 4x6+TTx6Cu 0.64 4.5 317.9 4.71   32;B 
TC III+N+T  16A 0.2 4x4+TTx4Cu 0.64 4.5 317.51 2.1   16;B,C 
2 TC I+N+T 16A 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.64 4.5 316.81 0.82   16;B,C 
 
Subcuadro CA-2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
TORNO 6250 5 3x2.5+TTx2.5Cu 11.28 18.5 0.16 2.28 20 
TC III+N+T 32A 1000 0.2 4x6+TTx6Cu 1.8 36 0 2.13  
TC III+N+T  16A 1000 0.2 4x4+TTx4Cu 1.8 27 0 2.13  
2 TC I+N+T 16A 1000 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 23 0.01 2.13  
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Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
TORNO 5 3x2.5+TTx2.5Cu 0.64 4.5 277.5 1.07   16;B,C 
TC III+N+T 32A 0.2 4x6+TTx6Cu 0.64 4.5 317.9 4.71   32;B 
TC III+N+T  16A 0.2 4x4+TTx4Cu 0.64 4.5 317.51 2.1   16;B,C 
2 TC I+N+T 16A 0.2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.64 4.5 316.81 0.82   16;B,C 
 
 























ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 





INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
 
Título del proyecto: 
 





      Mª Luisa Mira Marco 
Eduardo Pérez de Eulate 
Pamplona, ABRIL 2014 
 
Página 1 de 3 
CÁLCULO DE PLUVIALES. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN. 
 
Basándonos en el Documento Básico de Salubridad HS, para su correcto cumplimiento 
deben de seguirse las siguientes verificaciones: 
 
a) Cumplimiento de las condiciones de diseño. 
 
1. Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el 
pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 
evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 
acometida. 
 
2. Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 
aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones 
debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
 
 
3. Elementos que componen las instalaciones. 
 
- Bajantes y canalones. 
- Colectores. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Colectores enterrados. 
Todos ellos siguiendo la normativa de diseño y posteriormente calculado su 
dimensionamiento. 
 
b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado de aguas pluviales. 
 
- Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la 
tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente en la cubierta 
a la que sirve. Para una superficie >500 m2 el número de sumideros es de 1 




Para un régimen de intensidad pluviométrica diferente de 100mm/h, debe 
aplicarse un factor de corrección a la superficie tal que f=i/100, siendo i la 
intensidad pluviómetrica que se quiere considerara que se obtiene del mapa de 
isoyetas y zonas pluviométricas. En nuestro caso i= 125, por tanto f=1,25. 
De la tabla 4.7, obtenemos que el diámetro nominal del canalón es de 250 
mm mínimo. 
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- Bajantes de aguas pluviales.  
 
El diámetro nominal de la bajante sería de 125 mm según la tabla 4.8. del 
Documento Básico HS Salubridad. 
 
- Colectores de aguas pluviales. 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Para una pendiente del 1% el diámetro nominal del canalón es 160, siendo 
utilizados en la parte existente del taller de 250 mm. 
 
c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales se ejecutará con 
sujeción al proyecto a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución 
de la obra. 
 
Siguiendo en todo momento las especificaciones del Documento Básico de 
Salubridad del CTE. 
  
d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 
 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán: 
 
- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
- Suficiente resistencia a las cargas externas. 
- Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
- Lisura interior. 
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia a la corrosión. 
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e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 
 
1. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles 
fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.  
 
2. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
 
3. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables. 
 
4. Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de 
registro, bombas de elevación. 
 
 
5. Cada diez años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 
6. Cada seis meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7. Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terraza 
y cubiertas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 
proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las 
mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del 
comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud. Del mismo modo, el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud debe servir para facilitar la coordinación de actividades entre las diferentes 
empresas contratistas que van a intervenir en la ejecución de la obra. 
 
En dicho Plan (o Planes) podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en el presente Estudio 
con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en 
definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de 
los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
 




La obra a realizar consiste en la ampliación de una nave industrial, con estructura portante metálica, en el 
Polígono Industrial Gobella de Sartaguda (Navarra) 
 
Dicha Ampliación dispondrá de una superficie construida de 600,40 m2 dispuestos exclusivamente en 
planta baja. La construcción se llevará a cabo a continuación de otra existente, quedando ambas perfectamente 




La construcción del edificio se llevará a cabo en la Parcela 1005, Polígono 1 del Polígono Industrial 
Gobella, del término municipal de Sartaguda (Navarra).  
 
2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución previsto es de seis meses. 
 
2.4.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Inicialmente está previsto que intervengan en la obra entre 5 y 10 trabajadores. No obstante éste número 




La promoción del presente Proyecto corresponde a “TALLERES PELLEJERO, S.L..” con C.I.F.: C-
32804,  Parcela 1005 del Polígono Industrial Gobella, del término municipal de Sartaguda C.P. 31589 (Navarra). 
 
2.6.- AUTOR DEL PROYECTO 
 
La redacción de éste Proyecto se lleva a cabo por Dña. Mª Luisa Mira Marco que ha cursado  Ingeniero 




3.- LEGISLACIÓN AFECTADA 
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- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 
1.995). 
 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo en prevención de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
(B.O.E. de 31 de enero de 1.997). 
 
- Orden de desarrollo del R.S.P. (27/6/97). 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. (B.O.E. núm. 97, de 23 de abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. (B.O.E. núm. 97, de 23 de abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 
núm. 97, de 23 de abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 488/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. núm. 188, de 7 de agosto de 1.997). 
 
- Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. (B.O.E. núm. 256, de 25 de octubre de 1.997). 
 
- Real Decreto 1435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
(B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992). 
 
- Real Decreto 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. de 24 de febrero de 1.999). 
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- Real Decreto 1488/1.998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. 
 
- Real Decreto 1879/1.996, de 2 de agosto, por el se regula la composición de la Comisión Nacional, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
- Real Decreto 1407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
- Ordenanza laboral de la construcción vidrio y cerámica (O.M. de 28/8/70). 
 
- Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 
y 75 del Capítulo VII. 
 
- Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (R.D. 2413 de 20/9/71). 
 
- O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
 
- R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno. 
 
- O.M. 26/7/93 sobre el amianto. 
 
- R.D. 1316/89 sobre el ruido. 
 
- R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
 
- Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
ISB/1973 Basuras 
ISH/1974 Humos y gases 
ISS/1974 Saneamiento 
 
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
 
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
 
- Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
 
- Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
 
- Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
 
- Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
 
- Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción.  
 
- Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- Convenios de la OIT ratificados por España: 
 
- Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
 
- Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
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- Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
 
- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 
Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
 




4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 




 Excavación de los huecos necesarios para realizar las cimentaciones especificadas en planos. No esta 
previsto excavar más de 2 m. de profundidad. 
 
 Una vez realizada la excavación, se procederá a la colocación de las armaduras correspondientes seguido 
del vertido del hormigón. 
 
2. EDIFICIO INDUSTRIAL 
 
a. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
 
Las características dimensiones generales de construcción del establecimiento industrial son: 
 
- Luz: 19,60 m. (Entre ejes de estructura). 
- Longitud total: 30,80 m. (Entre ejes de estructura). 
- Dimensiones exteriores: 30,05x20,00 m. 
- Altura útil hasta inicio de estructura de cubierta: 6,85 m. 
- Altura útil máxima: 7,54 m. 
- Superficie construida: 600,40 m². 
- Superficie útil: 584,73 m². 
 
b. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Las características principales de los materiales a utilizar son las siguientes. 
 
- Estructura portante metálica. 
- Cubierta realizada con chapa panel nervado e= 50 mm. 
- Fachadas a base de bloque de hormigón de 20 cm de espesor  






La pavimentación de todo el área circundante a la ampliación destinada a accesos y 
aparcamientos, será ejecutada en su totalidad como se describe a continuación: 
 
- Compactación del terreno natural hasta conseguir el grado de estabilidad previsto. 
- Capa de base constituida por 15 cm. espesor de zahorra natural debidamente compactada. 
- Capa de rodadura formada por losa de hormigón HA-25de espesor 15 cm. 
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4. INFRAESTRUCTURAS 
 
- Saneamiento de aguas pluviales 
- Drenaje de aguas subterráneas 
- Instalación eléctrica en Ampliación 





El acceso a la obra se realizará por los accesos actuales de la parcela. 
 
Solamente se permitirá el acceso a la obra del personal necesario para su ejecución. 
 
Los accesos sólo permanecerán abiertos el tiempo necesario para la entrada o salida del personal y 
vehículos. En el acceso de vehículos se dispondrá un registro de entradas y salidas. 
 
Todo vehículo con material para la obra deberá anunciar al jefe de obra su hora de llegada, con al menos 
media hora de antelación, con el fin de acondicionar el lugar de descarga del material y colocar las señalizaciones 
pertinentes que faciliten la entrada a la obra. 
 
No se permitirá la entrada en la obra a los vehículos, si antes no se han tomado las medidas necesarias 
para que dichos vehículos no supongan un riesgo añadido al conjunto de la obra. 
 
 
6.- SERVICIOS DE LA OBRA 
 
6.1.- ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, 
de todo elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo 
se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura. 
 
Cuando los trabajos se ejecuten en el interior de los locales, estos deberán de poseer la estructura y 
estabilidad adecuada a su tipo de utilización. 
 
Los puestos de trabajo, móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables, teniendo en cuenta el número de trabajadores, las cargas máximas y su distribución, y los factores 
externos que puedan afectarles. En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos 
puestos de trabajo. 
 
Deberá verificarse la estabilidad y solidez siempre, y especialmente después de realizar cualquier 
modificación de la altura o profundidad del puesto 
 
6.2.- SUMINISTRO DE AGUA 
 
El establecimiento actual cuenta con suministro de agua facilitado por Aguas de Montejurra. 
 
6.3.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El establecimiento industrial actual cuenta con instalación eléctrica en baja tensión según el Reglamento 
Electrotécnico en Baja Tensión. Para la obra se dispondrá de un cuadro eléctrico de obra con las protecciones 
necesarias, para la realización de los trabajos. Dicho cuadro será propiedad del Contratista. 
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Toda instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en la ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (Decreto 842/2.002 de 2 de agosto) y disposiciones posteriores. 
 
6.4.- VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible a una zona de seguridad. Todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas 
estarán debidamente señalizadas, y no estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas 
en cualquier momento. 
 
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal manera 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
 
6.5.- DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Debido al tipo de obra que nos ocupa, a las características físicas y químicas de los materiales a emplear, 
y al emplazamiento donde se van ha realizar dichas obras, el riesgo de incendios es muy bajo. 
 
Como medidas de protección contra incendios se instalará un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico de 
obra y otro de polvo “ABC” en la zona designada como almacén de productos para la obra. Dichos extintores serán 




Las tareas que se realizarán al aire libre no presentan ningún problema de ventilación. 
 
Cuando se trabaje en el interior de las edificaciones deberá de garantizarse una renovación mínima del 
aire, de los locales de trabajo, de 30 m3. de aire limpio por hora y trabajador. 
 
Se debe garantizar que en cualquier caso los trabajadores no queden expuestos a corrientes de aire 
perjudiciales para su salud. 
 
6.7.- CAÍDA DE OBJETOS 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, utilizando para ello, 
siempre que sea posible, técnicas de protección colectiva, como cubrir determinadas zonas de paso o impedir el 
acceso a determinadas zonas. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán almacenarse de 
manera  que se evite su caída, desplome o vuelco. 
 
Quedan prohibidos los trabajos simultáneos a distintos niveles de altura en el mismo plano vertical. 
 
6.8.- CAÍDAS DE ALTURA 
 
Las plataformas, andamios, escaleras y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 
en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída desde altura superior a 2 m, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas 
serán resistentes y tendrán una altura mínima de 0,90 m, disponiendo de reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.  
 
Los trabajos en altura sólo podrán utilizarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 
y utilizando dispositivos de protección colectiva como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo a realizar no fuera posible, debe disponerse de medios de acceso seguros, utilizándose 
cinturones de seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalentes. 
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La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 
verificarse previamente a su uso, periódicamente y cada vez que las condiciones de seguridad se hayan podido ver 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
6.9.- ANDAMIOS Y ESCALERAS 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 
que se desplomen o desplacen accidentalmente. Las plataformas, pasarelas y escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente antes de su puesta en servicio, a 
intervalos regulares o después de cualquier acontecimiento que pueda variar sus condiciones de seguridad. Los 
andamios móviles tienen que estar asegurados contra desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  
 
6.10.- APARATOS ELEVADORES 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. Aparte de lo anterior se debe de satisfacer que los aparatos, sus elementos constitutivos, 
de anclaje y fijación, y accesorios de izado, sean de buen diseño y construcción y con la resistencia suficiente, se 
utilicen e instalen correctamente, se mantengan en buen estado y sean manejados por trabajadores cualificados. 
 
Debe de permanecer de manera visible el valor de la carga máxima y no podrán ser utilizados para fines 
distintos de aquellos a los que están destinados. 
 
6.11.- VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES 
 
Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. Además de lo dispuesto en su normativa específica deberán estar bien 
proyectado y construido, y teniendo en cuenta en la medida de lo posible los principios de ergonomía, además de 
mantenerse en buen estado y utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y el personal encargado de los vehículos y maquinaria deben recibir una formación 
específica. 
 
Si el riesgo lo exige, se deben adoptar medidas preventivas para evitar vuelcos o caídas de los vehículos o 
la maquinaría en las excavaciones o por motivo de estas. Si fuera necesario deberán estar equipadas con estructuras 
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en el caso de vuelco, o contra caída de objetos. 
 
6.12.- INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Además de lo dispuesto en su normativa específica deberán estar bien proyectados y construidos, y teniendo en 
cuenta en la medida de lo posible los principios de ergonomía, además de mantenerse en buen estado y utilizarse 
correctamente y exclusivamente para el uso que ha sido diseñado. 
 




6.13.- MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRÁNEOS 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. Se deberán tomar 
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medidas preventivas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos mediante las medidas adecuadas. Se deberán prever vías seguras para entrar y salir de la 
excavación. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos deberán mantenerse 
suficientemente alejados de las excavaciones o de tomarse las medidas preventivas adecuadas. 
 
6.14.- INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
 
Las instalaciones deben verificarse y mantenerse en buen estado, en particular las que están sometidas a 
factores externos Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deben localizarse, verificarse y 
señalizarse claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad de la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible se tomaran las 
medidas preventivas colectivas necesarias, como la colocación de barreras o avisos para que los vehículos e 
instalaciones se mantengan alejados. En el caso de que los vehículos tuvieran que circular bajo el tendido se 
colocará señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
6.15.- ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS 
PESADAS. 
 
Este tipo de estructuras y piezas así como los soportes temporales y apuntalamientos sólo podrán montar 
y desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente y formada. 
 
Los encofrados, soportes y apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
 
Se deben adoptar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de 
la fragilidad temporal de la obra.  
 
6.16.- OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para la salud de los trabajadores 
deben ser estudiados, planificados y emprendidos bajo la dirección y supervisión de una persona competente. 
Deberán ser ejecutados adoptando las precauciones, métodos y procedimientos adecuados. 
 
En los trabajos en los tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva adecuadas, en 
atención a la altura, inclinación o carácter resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
materiales. De la misma manera si el trabajo se debe realizar cerca de las superficies frágiles, se deben tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 
6.17.- EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos (no pasar de 90 db (A) de ruido 




La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas 
a los trabajadores. 
 
En cualquier caso gran parte de las tareas se realizarán al aire libre, y dado el clima predominante en la 
zona geográfica en la que se encuentra el municipio de Sartaguda, no se proveen temperaturas extremas que puedan 
perturbar la seguridad y salud de los trabajadores. Cuando los trabajos se realicen en el interior de la nave la 
temperatura estará comprendida entre 14 y 25º C. 
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La temperatura de los locales de descanso, primeros auxilios, servicios higiénicos y comedor deberá 
corresponder al uso específico de dichos locales. Las ventanas y los vanos de iluminación deberán permitir evitar 




En la obra se deberá disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. Deberá de 
garantizarse un nivel mínimo de iluminación de 200 Lux. Si es necesario utilizar puntos de iluminación portátiles, 
éstos deberán disponer de protección antichoque. 
 
En caso de avería de la iluminación artificial deberá de disponerse de una iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente. 
 
6.20.- ESPACIO DE TRABAJO 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán garantizar que los trabajadores dispongan de suficiente 
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. El espacio de trabajo debe permanecer en buen estado de orden y limpieza, para evitar choques contra 
objetos, caídas y demás incidencias que puedan perturbar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
6.21.- SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES 
 
Los suelos de los locales deberán permanecer libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, así como estar ordenados y limpios en la medida de lo posible. Los suelos deben ser fijos, estables y no 
resbaladizos. Las superficies de los suelos, paredes y techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para 
dejarlos en unas condiciones higiénicas adecuadas. 
 
Las ventanas o vanos de iluminación cenital así como los dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar 




La zona climatológica en la que se encuentra Sartaguda no tiene mayor incidencia en el desarrollo de la 
futura obra. No obstante deberán existir las condiciones mínimas que garanticen el desarrollo de los trabajos en 
circunstancias óptimas de seguridad y salud para los trabajadores. 
 
Se deberá proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y salud. 
 
6.23.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo deberán adoptarse las medidas necesarias 
para garantizar una rápida evacuación, a fin de recibir cuidados médicos. 
 
La obra deberá de disponer de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque 
o sea utilizado. 
 
Se dispondrá, claramente visible, la dirección el número de teléfono del servicio local de urgencia, o en 
su caso de los servicios de primeros auxilios de las distintas empresas contratadas. 
 
Todas las empresas contratadas deberán indicar, antes de comenzar los trabajos, su servicio de primeros 
auxilios, y el centro sanitario, más próximo, en el que tienen concertada la asistencia sanitaria. 
 
 Página 10 de 31 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La documentación deberá ser entregada al coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
6.24.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Los trabajadores dispondrán de un local con taquillas individuales para colocar su ropa y objetos 
personales bajo llave. 
 
Se dispondrá de un local de aseo que contenga como mínimo una ducha, con agua corriente, caliente y 
fría, un espejo, un lavabo con agua corriente, caliente y fría, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado 
con garantías higiénicas y, un retrete. 
 
Estos locales serán de fácil acceso y, de características constructivas que faciliten su limpieza. Deberá 
preverse la utilización por separado de hombres y mujeres. No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los 
que estén destinados. 
 
6.25.- DISPOSICIONES VARIAS 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables. 
 
Los trabajadores deberán disponer de agua potable, y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica 
en cantidad suficiente 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. Dichas instalaciones serán de tamaño adecuado y estarán equipadas 
con mesas y asientos con respaldo, acordes al número de trabajadores. También tendrán a su alcance agua potable, u 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 




Las empresas contratadas deberán acreditar estar al corriente de los pagos de la seguridad social de todos 
sus trabajadores que vayan ha participar en la obra. En éste sentido, el coordinador en materia de seguridad y salud 
indicará a cada empresa la forma de justificar dichos pagos. 
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7.- IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
7.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PELIGRO Y DE LOS PELIGROS 































































Almacén de productos para la obra. 
 
 















01.- Caídas de personas a distinto nivel. 
02.- Caídas de personas al mismo nivel. 
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
04.- Caídas de objetos en manipulación. 
05.- Caídas de objetos desprendidos. 
06.- Pisadas sobre objetos. 
07.- Choques contra objetos inmóviles. 
08.- Choques contra objetos móviles. 
09.- Golpes por objetos o herramientas. 
13.- Sobreesfuerzos. 
14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
16.- Exposición a contactos eléctricos. 
22.- Accidentes causados por seres vivos. 
23.- Atropellos o golpes con vehículos. 
28.- Contaminación acústica. 




22.- Accidentes causados por seres vivos. 
23.- Atropellos o golpes con vehículos. 
31.- Accidentes de tránsito. 
 
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 
21.- Incendios. 
 
10.- Proyección de fragmentos o partículas. 
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos. 
15.- Contactos térmicos. 
20.- Explosiones. 
21.- Incendios. 
23.- Atropellos o golpes con vehículos. 
29.- Contacto con redes de abastecimiento, saneamiento, 
eléctricas o de telecomunicaciones. 
 
01.- Caídas de personas a distinto nivel. 
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
04.- Caídas de objetos en manipulación. 
05.- Caídas de objetos desprendidos. 
07.- Choques contra objetos inmóviles. 
10.- Proyección de fragmentos o partículas. 
11.- Atrapamientos por entre objetos. 
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos. 
15.- Contactos térmicos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PELIGRO Y DE LOS PELIGROS 























































































19.- Exposiciones a radiaciones. 
32.- Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de sustancias 
nocivas. 
 
01.- Caídas de personas a distinto nivel. 
04.- Caídas de objetos en manipulación. 
11.- Atrapamientos por entre objetos. 
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7.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, DE LAS ACTUACIONES DE PELIGRO, DE LAS CAUSAS 
QUE PUEDEN DESENCADENAR EL ACCIDENTE 
 




EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 











































- Trabajos de ejecución en todas las 







- Trabajos de ejecución en todas las 




- Trabajos de ejecución en todas las 




- Trabajos de ejecución en todas las 
fases de la obra. 
- Almacenaje de productos para la 
obra. 
- Transporte de materiales. 
 
- Trabajos de ejecución en todas las 
fases de la obra. 
- Almacenaje de productos para la 
obra. 






- Trabajos de ejecución en todas las 




- Trabajos de ejecución en todas las 
fases de la obra. 
 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Colapso de escaleras y/o andamios. 
- Uso inadecuado de andamios y/o escaleras 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Estado deficiente de los equipos de trabajo. 
- Inadecuada realización de zanjas y arquetas. 
 
- Peso inadecuado de los elementos. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Presencia de aristas vivas 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Realización de trabajos simultáneos a diferentes 
niveles . 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Presencia de aristas vivas 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 















































- Trabajos de ejecución en todas las 




- Trabajos de ejecución en todas las 






- Trabajos de ejecución en todas las 
fases de la obra. 
 
 
- Trabajos de ejecución en todas las 
fases de la obra. 
 
 
- Trabajos de ejecución en todas las 















- Trabajos de ejecución en todas las 




- Trabajos de ejecución en todas las 




- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Mantenimiento inadecuado de vehículos. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Caída del operario. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Exceso de peso de la carga manipulada. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Variaciones bruscas de la temperatura ambiental 
- Bajas temperaturas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Utilización de un equipo inadecuado. 
- Utilización incorrecta de los equipos de trabajo. 
- Mantenimiento inadecuado de los equipos 
eléctricos. 
- Fallos en los sistemas de protección contra 
contactos directos e indirectos. 
- Deficiente estado del aislamiento de conductores y 
elementos activos de la instalación provisional de 
obra. 
- Inadecuada toma de tierra. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Inadecuada señalización y protección de redes 
eléctricas ajenas a la obra. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Presencia de personas ajenas a la obra. 
- Presencia de animales en la obra. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 













- Trabajos de ejecución en todas las 
































- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Mantenimiento inadecuado de vehículos y 
herramientas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Desconocimiento de los riesgos del producto 
manipulado. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 
















- Transito de vehículos 




- Ida y venida de vehículos 





- Aprovisionamiento de material. 
- Ida y venida de vehículos 





- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Presencia de animales en los accesos a la obra. 
- Presencia de personas ajenas a la obra. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Mantenimiento inadecuado de vehículos. 
 
- Señalización inadecuada de la obra. 
- No respetar el código de circulación. 
- Estado deficiente de la calzada como consecuencia 
del tránsito de los vehículos pertenecientes a la 
obra. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 












- Almacenamiento y provisión de 







- Almacenamiento y provisión de 




- Inadecuado almacenamiento de los materiales. 
- Caídas de los materiales almacenados. 
- Material entregado en malas condiciones para su 
manipulación y almacenamiento. 




- Inadecuado almacenamiento de los materiales. 
- Realización de trabajos en el área de almacenaje. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 















































- Realización de pozos y zanjas. 





- Realización de pozos y zanjas. 





- Realización de pozos y zanjas. 
- Vertido de hormigón. 












- Funcionamiento de vehículos. 





- Realización de pozos y zanjas. 
- Vertido de hormigón. 
- Transporte interno. 
 
- Realización de pozos y zanjas. 





- Realización de pozos y zanjas. 










- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- Mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
- Realización simultánea de varios trabajos. 
- Vehículos manejados por personal no cualificado. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
- Realización de labores de mantenimiento por 
personal no cualificado. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
- Realización de labores de mantenimiento por 
personal no cualificado. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
- Realización de labores de mantenimiento por 
personal no cualificado. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Mantenimiento inadecuado de vehículos. 
 
- Deficiente señalización de las redes existentes. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 


















































- Trabajos de instalación de 
estructura. 
- Trabajos de instalación de 
cubierta. 




- Trabajos de instalación de 
estructura. 












- Trabajos de instalación de 
estructura. 
- Trabajos de instalación de 
cubierta. 






- Trabajos de instalación de 
estructura. 












- Trabajos de instalación de 
estructura. 
- Trabajos de instalación de 
cubierta. 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Colapso de escaleras y/o andamios. 
- Uso inadecuado de andamios y/o escaleras. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Estado deficiente de los equipos de trabajo. 
- Inadecuada utilización de los equipos de trabajo. 
- Utilización de los equipos de trabajo por personal 
no cualificado. 
- Ejecución deficiente de la obra. 
 
- Peso inadecuado de los elementos. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Realización de trabajos simultáneos a diferentes 
niveles. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 




























- Trabajos de instalación de 
estructura. 



















































- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- Mantenimiento inadecuado de los vehículos. 
- Realización simultánea de varios trabajos. 
- Vehículos manejados por personal no cualificado. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada utilización de los equipos de trabajo. 
- Utilización de los equipos de trabajo por personal 
no cualificado. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Deficiente ventilación del lugar de trabajo. 
- Desconocimiento de los riesgos del producto 
manipulado. 
- Deficiente higiene personal. 
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EFECTUAR EN LA ZONA 
PELIGROSA 

















































































- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Colapso de escaleras y/o andamios. 
- Uso inadecuado de andamios y/o escaleras. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Peso inadecuado de los elementos. 
- Elevado ritmo de trabajo. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados 
- Presencia de aristas vivas. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- Inadecuada limpieza del lugar de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Inadecuada señalización y protección de los 
trabajos a realizar, y de las zonas de trabajo. 
- No utilizar E.P.I.s adecuados. 
- Procedimientos de trabajo inadecuados. 
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7.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLANTAR 
 
ZONA DE ESTUDIO: A./ Toda la obra 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- Realizar e implantar un plan de orden y limpieza (Antes de comenzar los trabajos deberá de presentarse 
dicho Plan al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de Obra). 
- Señalizar y proteger adecuadamente todos los trabajos y zonas de trabajo. 
- Mantenimiento y uso adecuado de escaleras y andamios. (Procedimiento de mantenimiento, 
conservación y uso de escaleras y andamios, formación al personal sobre el uso adecuado y seguro de 
escaleras y andamios.) 
- Implantar procedimientos de trabajo seguros, adecuados y acordes a las necesidades de la obra. 
- Utilización de los E.P.I.s adecuados para cada fase de la obra. 
- Garantizar que tanto los equipos de trabajo, como los vehículos disponen de un mantenimiento 
adecuado. 
- Implantar un ritmo de trabajo adecuado. (Trabajar deprisa pero sin prisa). 
- Formar a los trabajadores sobre el manejo manual de cargas. 
- No realizar trabajos simultáneos a diferentes niveles que puedan suponer un peligro para la salud de los 
trabajadores. 
- Informar a los operarios de los riesgos específicos de la electricidad. 
- Realizar las instalaciones auxiliares de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
- Señalizar y proteger, si es necesario, las redes de abastecimiento, saneamiento, baja y alta tensión, y 
telecomunicaciones. 
- Garantizar en la medida de lo posible la no presencia de personas ajenas a la obra, y animales en los 
lugares de trabajo. 
- Realización de pozos, zanjas y arquetas teniendo en cuenta la resistencia del terreno. Prestar especial 
atención cuando los pozos o zanjas tengan una profundidad superior a 1,30 mts. Si fuese necesario se 
realizará un estudio geológico del terreno.  
- Evitar en la medida de lo posible la presencia de aristas vivas en los lugares de trabajo y materiales 
empleados en la obra. 
- Disponer de la ficha de seguridad de todos los productos químicos utilizados en la obra. Facilitar a los 
operarios la información y formación necesaria para la correcta manipulación de los productos 
químicos. 
- Utilización de los equipos de trabajo por personal cualificado, así como la buena utilización de dichos 
equipos de trabajo. 
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ZONA DE ESTUDIO: B./ Accesos a la parcela. 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- Señalización de la obra en la calzada. 
- Identificar las necesidades de ayuda que necesitan los vehículos para acceder a la calzada. 
- Acondicionar un área de limpieza para vehículos y máquinas dentro de la obra. 
- Utilización de los E.P.I.s adecuados. 
- Implantar procedimientos de trabajo seguro, adecuados y acordes a las necesidades de la obra. 










ZONA DE ESTUDIO: C./ Almacén de productos para la obra. 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- El almacenamiento adecuado de todos los materiales de la obra de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o proveedor. 
- Procedimiento de compras, ventas y devoluciones. 
- Procedimiento de almacenaje. 
- Distribución del área de almacenamiento implantando pasillos seguros y amplios. 
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ZONA DE ESTUDIO: D./ Desbroce, excavación y cimentación. 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- Señalizar y proteger adecuadamente todos los trabajos y zonas de trabajo. 
- Utilización de E.P.I.s adecuados. 
- Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo adecuados. 
- Garantizar que los vehículos disponen de un mantenimiento adecuado. 
- No realizar trabajos simultáneos a diferentes niveles que puedan suponer un peligro para la salud de los 
trabajadores. 
- Conocer la consistencia del terreno. 
- Manejo de vehículos por personal cualificado. 
- Realización de las labores de mantenimiento por personal cualificado. 
- Identificar, señalizar y proteger, si es necesario, las redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas o 









ZONA DE ESTUDIO: E./ Estructura y cubierta. 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- Señalizar y proteger adecuadamente todos los trabajos y zonas de trabajo. 
- Mantenimiento y uso adecuado de escaleras y andamios. (Procedimiento de mantenimiento, 
conservación y uso de escaleras y andamios, formación al personal sobre el uso adecuado y seguro de 
escaleras y andamios.) 
- Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo adecuados. 
- Utilización de E.P.I.s adecuados. 
- Garantizar que tanto los equipos de trabajo, como los vehículos disponen de un mantenimiento 
adecuado. 
- Manejo de vehículos por personal cualificado. 
- Utilización de los equipos de trabajo por personal cualificado, así como la buena utilización de dichos 
equipos de trabajo. 
- Implantar un ritmo de trabajo adecuado. (Trabajar deprisa pero sin prisa). 
- Formar a los trabajadores sobre el manejo manual de cargas. 
- No realizar trabajos simultáneos a diferentes niveles que puedan suponer un peligro para la salud de los 
trabajadores. 
- Realización de las labores de mantenimiento por personal cualificado. 
- Evitar en la medida de lo posible la presencia de aristas vivas en los lugares de trabajo y materiales 
empleados en la obra. 
- Disponer de la ficha de seguridad de todos los productos químicos utilizados en la obra. Facilitar a los 
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ZONA DE ESTUDIO: F./ Fachadas 
 
El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para: 
 
- Señalizar y proteger adecuadamente todos los trabajos y zonas de trabajo. 
- Mantenimiento y uso adecuado de escaleras y andamios. (Procedimiento de mantenimiento, 
conservación y uso de escaleras y andamios, formación al personal sobre el uso adecuado y seguro de 
escaleras y andamios.) 
- Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo adecuados. 
- Utilización de E.P.I.s adecuados. 
- Garantizar que los vehículos disponen de un mantenimiento adecuado. 
- Formar a los trabajadores sobre el manejo correcto de cargas. 
- Evitar en la medida de lo posible la presencia de aristas vivas en los lugares de trabajo y materiales 





7.4.- ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Las empresas contratadas, antes de comenzar los trabajos, deberán indicar al coordinador en materia de 
seguridad y salud las medidas de seguridad a adoptar con el fin de eliminar o reducir los riesgos, así como los 
riesgos que aparecen debido a su actividad y que deben ser transmitidos y tenidos en cuenta por el resto de empresas 
contratadas para que puedan adoptar las medidas de seguridad necesarias. Cada empresa contratada deberá presentar 
un Plan de Seguridad para ser aprobado por el Coordinador de Seguridad, o aceptar el Plan de Seguridad de la 
Contrata Principal. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud es la persona indicada para coordinar toda la información 
generada. 
 
7.5.- MAQUINARIA Y ELEMENTOS MÓVILES 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud prestará especial atención a la maquinaria y elementos 
móviles utilizados, por las empresas contratadas, para realizar los trabajos. 
 
La maquinaria utilizada en la obra deberá encontrarse en buen uso, ser adecuada para el trabajo a realizar, 
tener actualizado el libro de mantenimiento de acuerdo a las instrucciones del fabricante, dependiendo de la fecha 
de adquisición cumplirá con R.D.1435/92 ó 1215/97 y sus respectivas modificaciones. 
 
El contratista deberá indicar la persona, trabajador en la obra, responsable del uso y mantenimiento de la 
máquina. 
 
La documentación será entregada al coordinador en materia de seguridad y salud de la obra para que 







El Real Decreto 1627/97 establece las siguientes obligaciones del Promotor, en materia de Seguridad y Salud en las 
obras de Construcción: 
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- El encargo del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, el encargo del estudio Básico, a un Técnico 
competente en materia de Seguridad y Salud. 
 
- La designación de Coordinadores de Seguridad y Salud. 
 
- La comunicación a la Autoridad Laboral del Aviso Previo. 
 
- Velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los Coordinadores. 
 
- El Promotor, como titular del centro de trabajo, mantiene todas las obligaciones de coordinación que 
establece la Ley 31/95 de Prevención de riesgos Laborales en el artículo 24 para los titulares de los 
centros de trabajo, y las obligaciones “in vigilando” que ese mismo precepto le atribuye a las empresas 
que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a su propia 
actividad. 
 
8.2.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
Son funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra las 
siguientes: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
a) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra. 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
- Proponer medidas para la eliminación o reducción de los riesgos en las reuniones de planificación de las 
obras. 
- Conservación de los datos de las empresas y trabajadores en relación con la seguridad. 
- Proponer las sanciones a la dirección de obra por las prácticas inseguras durante la realización de los 
trabajos. 
- Imponer instrucciones y transmitir indicaciones a los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos durante la ejecución de la obra, de acuerdo con las obligaciones que para éstos se establecen 
en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 1627/1997. 
- Utilizar el Libro de Incidencias que estará en su poder, y que deberá mantenerse siempre en la obra 
/artículo 13.3). 
- Disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente, dejando constancia en el Libro de Incidencias, y dando cuenta a los efectos 
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículo 14). 
 
8.3.- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas para poder ejecutar obras de construcción. Para 
ello, con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación en el Sector de la 
Construcción como contratistas o subcontratistas, solicitarán su inscripción en el Registro dependiente 
de la autoridad laboral competente. De la misma manera están obligados a mantener al día dicho 
registro ante cualquier variación que se pueda llegar a producir 
- Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo 
de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación. El Libro de 
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Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la 
obra. El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las 
disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en este Real Decreto. En dicho Libro el 
contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad 
al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato. El 
contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 
terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años 
posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
- Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y 
salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas 
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de 
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las 
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación 
prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos 
letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación 
por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su 
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
- En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro 
de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El 
contratista conservará en su poder el original. 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico delas 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realce en la obra o cerca de la obra. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del Real Decreto 1627/97 sobre “Obras de Construcción”. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Garantizar la formación de sus operarios para la realización de los trabajos. 
- Nombrar a un jefe de seguridad para la obra. 
- Garantizar la seguridad de todos los equipos utilizados en la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ello contratados. Además 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
8.4.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/97 sobre “Obras de Construcción”. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto 
1627/97 sobre “Obras de Construcción”, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 
en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en real decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
8.5.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 
 
El director de obra es responsable de: 
 
- La realización de los trabajos de acuerdo al proyecto inicial. 
- Facilitar el intercambio de comunicación entre las distintas empresas de la obra. 
- Realizar la valoración y distribución de costos entre los empresarios de los trabajos realizados para 
eliminar o reducir los riesgos. 
- Convocar reuniones semanales, entre los empresarios participantes en la obra, para planificar los 
trabajos a realizar durante la semana y revisión de los realizados en la semana anterior. 
- Realizar las certificaciones necesarias de las partidas de obra a medida que estas van completándose. 




Es responsabilidad de los trabajadores: 
 
- Realizar las tareas de acuerdo a las indicaciones del jefe de obra. 
- Utilización adecuada de todos los equipos de trabajo. 
- Proponer medidas para la reducción o eliminación de los riesgos. 
 
 Página 29 de 31 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
9.- INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Para garantizar un alto nivel de seguridad durante la ejecución de los trabajos deberá existir un 
intercambio continuo de información y documentación entre las empresas encargadas de realización de las obras, el 
director de obra y el coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
El lugar indicado para el intercambio de documentación e información será durante la reunión semanal 
para la planificación de los trabajos. Si esta reunión no fuera posible se deberá comunicar cualquier incidencia o 
actualización al coordinador en materia de seguridad y salud para que este coordine la acción preventiva, 
informando éste al resto de empresas contratadas. 
 
La información a entregar al director de obras y al coordinador en materia de seguridad y salud será la 
necesaria para la identificación de nuevos riesgos en la obra y que permita adoptar medidas correctoras. 
 
 
10.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
Es responsabilidad de cada empresa contratada la formación de los trabajadores sobre los riesgos 
existentes, así como la información en materia de seguridad a partir de los datos aportados por el coordinador en 
materia de seguridad y salud y el director de obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 




11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en 
la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 
12.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
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especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
13.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
13.1.- MAPA DE RIESGOS 
 
En Plan de Seguridad y Salud se incluirá un mapa de riesgos. 
 
El mapa de riesgos será actualizado semanalmente y conforme avanzan las obras. 
 
13.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Las empresas contratadas deberán realizar una evaluación de riesgos para comprobar la idoneidad de las 
medidas adoptadas. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud deberá dar el visto bueno a la evaluación de riesgos así 
como al método utilizado en dicha evaluación. 
 
13.3.- COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS 
 
El responsable de seguridad elaborará un libro de incidencias en el que se recogerán las deficiencias 
apreciadas, en materia de seguridad, durante la ejecución de la obra. 
 
Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser realizadas por el coordinador en materia de 
seguridad y salud, la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 







Las sanciones a las empresas contratadas para la ejecución de las obras serán ejecutadas impuestas por la 
Autoridad Laboral competente. 
 
Si se detecta una reiteración en las deficiencias en la seguridad de la obra el director de obra y/o el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra podrán paralizar temporalmente las 
obras y comunicar tal situación a la inspección de trabajo. 
El director de obra, a propuesta del coordinador en materia de seguridad y salud, podrá dar por 
finalizados los trabajos de una empresa en la obra por deficiencias en las medidas de seguridad. Si tal situación se 




Las sanciones a los trabajadores dependerán del régimen interno de cada empresa. 
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15.- PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
La seguridad en toda obra se debe considerar como algo variable en el tiempo, dependiendo del estado de 
la obra aparecerán unos peligros y desaparecerán otros. 
 
Por lo tanto el mapa de riesgos será revisado, al menos, una vez por semana y en previsión de los trabajos 
a realizar. 
 
La revisión del mapa de riesgos será realizada por el coordinador en materia de seguridad y salud y los 
jefes de seguridad de las empresas contratadas. 
 
Las medidas a adoptar para la eliminación o reducción de los riesgos, aun siendo competencia de cada 
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RIESGOS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
 
001.- CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL: 
Incluye tanto las caídas de altura como las caídas en profundidades. 
 
002.- CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: 
Se incluyen las caídas en lugares de paso o superficies de trabajo. 
 
003.- CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO: 
Comprende los riesgos del accidente por el desplome, total o parcial, de elementos de los edificios, equipos 
de trabajo, instalaciones, etc., y derrumbamiento de tierras, rocas, etc. 
 
004.- CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN: 
Comprende riesgos de accidente por las caídas de objetos, aparatos, herramientas, instrumentos, mercancías, 
etc. sobre el trabajador que los está manipulando. 
 
005.- CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS: 
Comprende riesgos de accidente por las caídas de objetos, aparatos, herramientas, instrumentos, mercancías, 
etc. sobre un trabajador que no los estaba manipulando. 
 
006.- PISADAS SOBRE OBJETOS: 
Incluye los accidentes por agresiones de tipo mecánico (punzante, cortante) como consecuencia de una 
pisada. 
 
007.- CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES: 
Comprende riesgos de accidente por los golpes que se produzca el trabajador, como consecuencia de sus 
movimientos, contra objetos inmóviles. 
 
008.- CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES: 
Comprende riesgos de accidente por los golpes y contactos que sufra el trabajador con objetos o elementos 
móviles. 
 
009.- GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS: 
Comprende los riesgos de accidente por golpes o cortes, con herramientas u objetos, en su manipulación. 
 
010.- PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS: 
Comprende los impactos debidos a la proyección de objetos o partículas. 
 
011.- ATRAPAMIENTO POR ENTRE OBJETOS: 
Comprende el riesgo de accidente por atrapamiento entre o por elementos de máquinas, materiales, etc. 
 
012.- ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS. 
Comprende el riesgo de accidente por el vuelco de tractores, vehículos u otras máquinas, en las que el 
accidentado quede atrapado por ellas. 
 
013.- SOBREESFUERZOS: 
Comprende el riesgo de accidente originado por la manipulación de cargas inadecuadas o por la realización 
de movimientos que puedan originarlos. 
 
014.- EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS: 
Comprende aquellas situaciones en las que puedan sufrirse alteraciones fisiológicas por estar expuesto a 
temperaturas excesivamente altas o bajas. 
 
015.- CONTACTOS TÉRMICOS: 
Comprende aquellas situaciones en las que se pueda entrar en contacto con materiales, objetos, equipos que 
presenten temperaturas extremas. 
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016.- EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS: 
Comprende aquellas situaciones en las que, por sus características, exista la posibilidad de contactos con 
energía eléctrica (directos e indirectos) 
 
017.- EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS: 
Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir accidentes con sustancias nocivas 
(manipulación, almacenaje, tratamiento, etc.) 
 
018.- CONTACTOS SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS: 
Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir accidentes con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas (manipulación, almacenaje, tratamiento, etc.) 
 
019.- EXPOSICIÓN A RADIACIONES: 
Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir accidentes por exposición a radiaciones 
ionizantes o no ionizantes. 
 
020.- EXPLOSIONES: 




Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir lesiones por el fuego o sus consecuencias. 
 
022.- ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS: 
Comprende aquellos que puedan ser causados directamente por personas o animales. 
 
023.- ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS: 
Comprende los atropellos a personas o los accidentes que sufran los ocupantes de los vehículos. 
 
024.- E.P. PRODUCIDA POR AGENTES QUÍMICOS (SEGÚN CUADRO DE EE.PP. Y LISTA DE 
TRABAJOS) 
Comprende las incluidas en los apartados A, B y C del Cuadro de Enfermedades Profesionales. 
 
025.- E.P. INFECCIOSA O PARASITARIA (SEGÚN CUADRO DE EE.PP. Y LISTA DE TRABAJOS) 
Comprende las incluidas en el apartado D del Cuadro de Enfermedades Profesionales. 
 
026.- E.P. PRODUCIDA POR AGENTES FÍSICOS (SEGÚN CUADRO DE EE.PP. Y LISTA DE 
TRABAJOS): 
Comprende las incluidas en el apartado E del Cuadro de Enfermedades Profesionales. 
 
027.- ENFERMEDAD SISTEMÁTICA (SEGÚN CUADRO DE EE.PP. Y LISTA DE TRABAJOS QUE 
PUEDEN PRODUCIRLA) 
Comprende las incluidas en el apartado F del Cuadro de Enfermedades Profesionales. 
 
028.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: 
Comprende riesgos de accidente por la contaminación acústica ambiental. 
 
029.- CONTACTO CON REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ELÉCTRICAS O DE 
TELECOMUNICACIONES: 
Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir lesiones o perdidas materiales por la 
interacción con dichas redes. 
 
030.- DESPLOME O DERRUMBAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES CERCANAS A LAS 
OBRAS: 
Comprende aquellas situaciones en las que se puedan producir lesiones o perdidas materiales por 
modificaciones en el estado físico de edificaciones como consecuencias de las obras. 
 
031.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO: 
Accidentes de circulación en la ida y venida de los trabajadores a la obra. 
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032.- INHALACIÓN, CONTACTO CUTÁNEO O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS: 
Contempla los accidentes debidos a estar en una atmósfera tóxica, o por contacto cutáneo o ingestión de 
productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos. 
 
033.- AGENTES QUÍMICOS: 
Están constituidos por materia inerte (nociva) y pueden estar presentes en el aire bajo diferentes formas: 
polvo, gas, vapor, niebla, etc. 
 
034.- AGENTES BIOLÓGICOS: 
Están constituidos por seres vivos, tal como virus, bacterias, hongos o parásitos, etc. 
 
035.- OTROS: 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA,  ECONÓMICAS Y LEGALES QUE 
ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES DE LA EDIFICACIÓN, HA DE REGIR EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DEL PRESENTE PROYECTO. 
 
 
CAPITULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
I.1.  OBJETO 
 
 El presente Pliego en unión de las disposiciones que con carácter y particular se indican, y tiene por objeto la 
ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del 
presente proyecto. 
 
I.2.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
 El presente Pliego, conjuntamente con la memoria, estado de mediciones, cuadro de precios, presupuesto, 
forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que 
definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
I.3.   COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 
 En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este último 
documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
 
 
CAPITULO II.  CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
II.1.   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Art. 1. Condiciones técnicas 
 
 Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista deberá tener siempre en la 
obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando. 
 
Art. 2. Marcha de los trabajos 
 
 Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en la obra un 
número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando. 
 
Art. 3. Personal 
 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo 
armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y 
rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el proyecto. 
  
 El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, planos y/o 
comunicaciones que se dirijan. 
 
Art. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción 
 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71. 
 
 Del mismo modo, y a raíz de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
R.D. 39/1997 de 17 de enero que aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención y todas sus disposiciones 
posteriores, es obligatorio la existencia de un Análisis de Riesgos y un Plan de Prevención de los mismos. 
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 El contratista se sujetará a la Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que se dicten durante 
la ejecución de las obras. 
 
Art. 5. Responsabilidades del Contratista 
 
 En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, no por las erradas maniobras que cometiese 
durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección del Director de Obras. Asimismo 
será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la 
construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes sobre 
la materia. 
 
Art. 6. Desperfectos en propiedades colindantes 
 
 Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta 
dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre 
necesarias para evitar la caída de operarios y/o desprendimientos y materiales que puedan herir o matar alguna persona. 
 
 
II.2.    FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Art. 1. Interpretación de los documentos de Proyecto 
 
 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo 
con el ”Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura” O.M. 4 junio de 1.973. Pliego de 
Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas. 
 
 Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto de la 
documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos 
a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como 
el grado de calidad de las mismas. 
 
 En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las obras. Recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de 
los mismos, será decidida por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
 La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta interpretación de 
la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 
 
Art. 2. Aceptación de materiales 
 
 Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación 
no podrán emplearse en dicha obra: para ello la Contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por 
parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a 
su juicio, sean necesarias. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis para su 
posterior comparación y contraste. 
 
Art. 3. Mala ejecución 
 
 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverá a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha 
Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 
condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda 
repercutir en los planos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
 
II.3.    DISPOSICIONES VARIAS 
 
Art. 1. Replanteo 
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 Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al replanteo de las 
obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. 
De esta operación se extenderá acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata 
facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos, así como del señalamiento de los 
mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
 
Art. 2. Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias 
 
 Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la 
obra, se llevará, mientras dura la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se ajustará a lo prescrito en 
el Decreto 11-3-71, en el que se reflejarán las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias 
surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido 
los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
 
 El Facultativo Director y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando 
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones de las incidencias que surjan en el 
transcurso de ellas y que obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar el 
contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
 
 Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, 
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime 
pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando 
la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará 
también en el Libro de Ordenes. 
 
Art. 3. Modificaciones en las unidades de obra 
 
 Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número de aquéllas, 
en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada 
previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización 
citada como la comprobación posterior de su ejecución. 
 
 En caso de no obtener esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las 
unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto. 
  
Art. 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos 
 
 Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de 
obra realizadas, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y 
cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del contratista. 
 
CAPITULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
III.1.   MEDICIONES 
 
Art. 1. Forma de medición 
 
 La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada 
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades en el presupuesto: unidad 
completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, Kilogramos, etc. 
 
 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecutan al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 
contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
 
 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se 
ejecuten y las que figuren en el proyecto., así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de 
obra que figuren en los estados de valoración. 
 
Art. 2. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 
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 La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la medida 
que le sea más apropiada y en la forma y condición que estime justas el Director de Obra, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 
 
 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 
que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin aplicación de ningún género. 
 
Art. 3. Equivocaciones en el presupuesto 
 
 Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por 
tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si obra ejecutada con arreglo al proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el 
número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
III.2.  VALORACIONES 
 
Art. 1. Valoraciones 
 
 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las misma en el presupuesto. 
 
 En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos 
fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase 
de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que está dotado el 
inmueble. 
 
 El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 
de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la 
obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
Art. 2. Valoración de las obras no concluidas o incompletas 
 
 Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda 
pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición 
de precios. 
 
Art. 3. Precios contradictorios 
 
 Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse por la propiedad a la vista de la 
propuesta del director de obra y de las observaciones del contratista. Si éste no aceptase los precios aprobados quedará 
exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien 
ejecutarlas directamente. 
 
Art. 4. Relaciones valoradas 
 
 El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la 
anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto. 
 
 El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición  para extender esta relación, tendrá un 
plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las 
reclamaciones que considere conveniente. 
 
 Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la aprobación 
de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes, y descontando si hubiera lugar, de la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora 
producido en la licitación. 
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Art. 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las misma 
 
 Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que sirve de base al 
Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los 
preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por 
consiguiente, el número que se consigna en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para 
entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 
 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas por el 
contratista a los precios de ejecución material que figuren en el presupuesto para cada unidad de obra. 
 
 Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en la condiciones 
de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la 
vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquélla resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a 
conformarse con la rebaja acordada. 
 
 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se evaluará 
su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el 
director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. 
 
 Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el 
presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja 
hecha, en el caso de que exista ésta. 
 
 Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga 
asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a 
juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 
Art. 6. Abono de partidas alzadas 
 
 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, no 
serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que 
para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
 
 Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja de 
subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se 
someterá a su consideración al detalle desglosado del importe de la misma, si es de conformidad podrá ejecutarse. 
 
Art. 7. Obras contratadas por Administración 
 
 Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la Contrata está 
obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al control y aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
 
 El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados. 
 
Art. 8. Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor 
 
 Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el 
Director de Obra en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El contratista está obligado a realizar con su 
personal, sus medios y materiales cuando la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 
Art. 9. Revisión de precios 
 
 No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el caso de que 
expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato que ambos, de común acuerdo, 
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formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el Contrato deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a 
aplicar, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 de febrero del M.V. y concordantes. 
 
 En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan los correspondientes Ministerios en 
su legislación especifica sobre el tema. 
 
CAPITULO IV       CONDICIONES LEGALES 
 
IV.1  RECEPCIÓN DE OBRAS 
 
Art. 1. Recepción provisional 
 
 Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, se procederá a su 
recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
 
 Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el facultativo 
encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta correspondiente. 
 
 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se darán las 
instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos observados, 
fijándose plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las 
obras. Si la contrata no hubiese cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en 
el plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
 
 El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra. 
 
 Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las pertinentes autorizaciones 
de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No 
se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
Art. 2. Recepción definitiva 
 
 Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras. 
 
 Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, levantándose el 
acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera 
derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato. 
 
Art. 3. Plazo de garantía 
 
 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 
manipulación. 
 
 El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, 
eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin 
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la 
fianza. El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento 
de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 
liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. 
 
 Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo 
referente a los vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, 
de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad. 
 
Art. 4. Pruebas para la recepción 
 
 Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y 
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener conformidad, 
deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
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 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por la Dirección 
Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
 
 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la Contrata las 
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
IV. 2   CARGOS AL CONTRATISTA 
 
Art. 1. Planos de las instalaciones 
 
 El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los 
Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan 
quedado. 
 
Art. 2. Autorizaciones y Licencias 
 
 El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que perceptivamente tienen que expedir 
las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc, y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 
 
 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. 
que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
Art. 3. Conservación durante el plazo de garantía 
 
 El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la  recepción definitiva. 
 
Art. 4. Normas de aplicación 
 
 Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial, sobre las condiciones 
que deberán reunir los materiales que se empleen en otra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas 
para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
 Se cumplimentarán todas las normas de la presidencia del gobierno y ministerios de obras públicas y 
urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 
 
IV. 3.    RESCISIÓN DE CONTRATO 
 
Art. 1. Causas de rescisión de contrato 
 
 Son causas de rescisión del contrato las siguientes: 
 
a) La muerte o incapacidad del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 - Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la 
Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de 
estas modificaciones represente en más o menos el 25% como mínimo del importe total. 
 - La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones, en más o 
menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50% 
de unidades del Proyecto modificado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de seis meses. 
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y terminación total de la misma 
g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad, siempre que, a juicio 
de la Dirección Facultativa sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta. 
h) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
Art. 2. Recepción de trabajos cuya contrata hubiera rescindido 
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 Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos. 
 
 Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo estipulado en los 
artículos anteriores. 
 
 Para los segundo, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se efectuará una única y 
definitiva recepción y a la mayor brevedad posible. 
 
CAPITULO V.          CONDICIONES TÉCNICAS 
 
V.1.   RECEPCIÓN DE OBRAS 
 
Art. 1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de Condiciones de la Edificación y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Art. 2. Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Art. 3. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 
de  bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
Art. 4. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1.960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
 
V.2.   CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 




1.1.1. Generalidades: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. Cuando no se tengan antecedentes sobre la 
utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los 
apartados “Arena” y “Grava” de este capítulo. 
 
 Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de 
malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz y por “árido total” (o 
simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones) aquél que, de por sí o por mezcla, posee el hormigón necesario 
en el caso particular que se considere. 
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1.1.2.- Limitación de tamaño:  
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08 (Artículo 28) en lo referente a hormigones. 
 Las arenas para mortero contendrán la siguiente dosificación en porcentaje: 
 - 55% de granos gruesos de 5 a 2,5 mm. de diámetro. 
 - 5% de granos medios de 2,5 a 1,25 mm. de diámetro. 
 - 40% de grabis fubis de 1,25 a 0,63 mm. de diámetro., 
 
1.2. Agua para amasado 
 
 Habrá de cumplir las siguientes prescripciones establecidas en el Artículo la norma EHE-08: 
 
- Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), según Norma UNE 7130. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de un gramo por litro (1 gr/l), según ensayo de Norma UNE 7131. 
- Cloruros expresados en ClNa menos de un gramo por litro (1 gr/l) para hormigones pretensados y menos de tres 
gramos por litro (3 gr/l) para hormigones armados o en masa, según Norma UNE 7178. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter, menos de quince gramos por litro (15 gr/l). 
- Carencia absoluta de hidratos de carbono (UNE 7132) 
 
 La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las determinaciones precitadas 





 Se definen como aditivos a emplear en hormigones y mortero, aquellos productos sólidos o líquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado en un porcentaje inferior al 5%, modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión 
de aire. 
 
 En cualquier caso, los aditivos a emplear en el hormigón deberán ratificar el Artículo 29 de la norma EHE-08 
 
 Se establecen los siguientes límites:  
 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3,5%) del peso del 
cemento 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de resistencia a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de 
aireantes será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento (10%) del peso del cemento. No se 




. Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones del “Pliego General 
de Condiciones” para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial “B.O.E. de 6 de 
mayo de 1.964”. Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y 
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. Se podrá exigir al contratista la realización de ensayos que demuestren 
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuosas serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de ocho (8) días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial” 
BOE de 6-V-64. Se realizarán en laboratorio homologado. El cemento a emplear en la obra ratificará las condiciones 
expresadas en el Artículo 29 de la EHE-08 
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Art. 2. Acero 
 
2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
 
 Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por M.O.P.U. 
En cualquier caso, los aceros empleados en las armaduras de los elementos de cimentación, así como en las soleras 
serán conformes a los Artículos 32 y 33 de la norma EHE-080 
 
 Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán o validaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco (5) por ciento. 
 
 El módulo de elasticidad será igual o mayor de doscientos diez mil newtons por milímetro cuadrado (210.000 
N/mm²). 
 
 Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos 
décimas por ciento (0,2%). Se prevé como mínimo el acero de límite elástico 410 N/mm²., cuya carga de rotura no será 
inferior a quinientos treinta (530) newtons por milímetro cuadrado en el caso de aceros de dureza natural (B 400 S). 
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
 
2.2. Acero laminado. Acero S275 
 
Los elementos metálicos empleados en la estructura de la edificación proyectada ratificarán lo establecido en el 
Documento Básico de Seguridad Estructural – Acero (DB SEA) 
 
 Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. 
 




 De segunda fusión, gris y tensión de rotura a tracción no menor de mil quinientos (1.500) kilogramos por 
centímetro cuadrado. 
 
Art. 3. Materiales 
 
3.1. Productos para curado de hormigones 
 
 Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por 
evaporación. 
 
 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor 
solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete (7) días al menos, después de su aplicación. 
 




 Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facultando la labor de desmoldeo. 
 
 El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar, y 
en cualquier caso se aplicarán antes de colocar la armadura. 
 
Art. 4. Encofrados y cimbras 
 
4.1. Encofrados en muros 
 
 Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un (1) centímetro respecto a la superficie 
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teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta reglada. 
 
 Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. Los encofrados deberán resistir 
las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones. No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para 
los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 
- Las cimbras, encofrados y moldes, así como sus uniones, tendrán la resistencia y la rigidez necesarias para su 
función, hasta el endurecimiento del hormigón. Deberán permitir el correcto emplazamiento de las armaduras y tendones 
 
4.2. Encofrado de pilares, vigas y araco 
 
 Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro (1:100) de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el encofrado la suficiente rigidez para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el 
máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco (5) milímetros. 
 
Art. 5. Aglomerantes excluido cemento 
 
5.1. Cal hidráulica 
 
 Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas (2.5)  y dos enteros y ocho décimas (2.8) 
- Densidad aparente superior a ocho décimas (0.8). 
- Perdida de peso por calcinación al rojo blanco menor de doce por ciento (12%). 
- Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas. 
- Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor de seis por ciento (6%). 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas (4.900) mallas menor de veinte por ciento (20%). 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete (7) días superior a ocho (8) kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta, un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero a los siete (7) días, superior a cuatro (4) kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta, un día al aire el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho (28) días, superior a ocho (8) kilogramos por centímetro 
cuadrado y también superior a dos (2) kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
5.2. Yeso negro 
 
 Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- El contenido en sulfato hemihidratado (SO4Ca/2H²O) será como mínimo del cincuenta por ciento (50%) en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los treinta (30) minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento (50%). 
- Las probetas prismáticas 4*4*16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 
cm. resistirán una carga central de ciento veinte (120) kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión, determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 
setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (75 kg/cm²). 
 
 La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, mezclando el yeso 
procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg. como mínimo. Los ensayos se 
efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 
 
5.3. Yeso blanco 
 
 Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4Ca/2H²O) será como mínimo del sesenta y seis por ciento (66%). 
- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los treinta (30) minutos. 
- El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento (1%). 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento (10%). 
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- En tamiz 1.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
- Las probetas prismáticas 4*4*16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 
cm. resistían una carga central de ciento sesenta (160) kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión, medida sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo de 
cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm²). 
 
 La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, mezclando el yeso 
procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg. como mínimo. Los ensayos se 
efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 
 




6.1.1. Tejados galvanizados 
 
 Los elementos a emplear en obra serán a base de chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con 
interposición de aislamiento, de acero galvanizado, sobre faldones de cubierta, en los que la propia chapa proporcione 
una estanqueidad. Dichas chapas serán de espesor mínimo de 0.6 mm. con un recubrimiento mínimo de galvanizado 
Z275 según UNE 36.130. 
 
 Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base de pinturas, plásticos 
u otros tratamientos homologados. En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y periódicas 
acumulaciones de nieve, se reforzará la estanqueidad de los solapes y juntas mediante sellado. 
 
 No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos 
ácidos o alcalinos, o con metales (excepto aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión 
del acero. 
 
Art. 7. Materiales para fábricas  
 
7.1. Fábrica de ladrillo 
 
 Los ladrillos serán de primera calidad según definido en la Norma MV 201/1972. Las condiciones dimensionales y 
de forma, así como las tolerancias, cumplirán igualmente lo establecido en la citada Norma. Las dimensiones de los ladrillos 
se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. 
 
 Será de tonalidad uniforme, sin eflorescencias, manchas, requemados, desconchones o mordiscos superiores al 15% 
de la superficie de la cara donde estén. Tendrán timbre sonoro por percusión. Su regularidad será perfecta para obtener 
tendeles uniformes. Tendrán fractura de grano fino, sin coqueras ni caliches y procederá de cerámicas solventes y 
acreditadas. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 _ L. macizos   70 kg/cm2. 
 _ L. perforados                100 kg/cm2. 
 _ L. huecos    30 kg/cm2. 
  
 No absolverán más del 15% de su peso estando 7 días sumergidos en agua y no más del 0,15% en 24 horas. No 
serán heladizos. 
 
7.2. Viguetas prefabricadas 
 
 Las viguetas serán de hormigón armado o pretensado, pudiendo llevar en ambos casos una pieza canal de 
recubrimiento cerámico con espesores de tabiques no inferiores a 7 mm. 
 
 No presentarán alabeos ni fisuraciones superiores a 0,1 mm. y sin contraflecha superior al 0,2% de la luz. 
 
 Cumplirán las características señaladas en la Ficha de Características Técnicas aprobadas por la Dirección General 
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación del M.O.P.U. El coeficiente de seguridad a rotura no será inferior a 2. No 
obstante, el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
 
 El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias, 
siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
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 Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie quedará vista o recibirá un 
revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en función de las resistencias de sus hormigones. 
 
 Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no originen deslavado. 
 
 El sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el correspondiente Documento de 
Idoneidad Técnica. 
 
Art. 9. Carpintería metálica 
 
9.1. Ventanas y Puertas 
 
 Serán a base de acero, acero inoxidable o aleaciones ligeras (aluminio). Los perfiles empleados en la confección de 
ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán 
rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. Deberán poseer 
Certificado de Origen Industrial o Documentación de Idoneidad Técnica. 
 
Art. 10. Pinturas 
 
10.1. Pintura al temple 
 
 Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso, con la adición de un 
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
 
- Blanco de Cinc que cumplirá con la Norma UNE 48041. 
- Litopon que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio, tipo anatasa según la Norma UNE 48044. 
 
 También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 
productos, considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento (25%) del peso 
del pigmento. 
 
10.2. Pintura plástica 
 
 Está compuesta por un vehículo formado por barniz alquidico y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 
 
Art. 11. Fontanería 
 
11.1. Tubería de acero galvanizado 
 
 La designación de pesos, espesores, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. 
 
 Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
11.2. Tubería de polietileno 
 
Tubo de PE reticulado fabricado por extrusión, para instalaciones de agua a presión fría y caliente según 
especificación UNE 53.381 apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad; espesores 1,8, 2,2, 2,8, 3,5, 
4,4, 4,5, 6,9 y 8,7 y diámetros exteriores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm., para unión mecánica o por soldadura 
térmica. 
 
Accesorios de unión de PE reticulado inyectados o fabricados a partir del tubo y metálicos, según figuras 
normalizadas del fabricante: 
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Art. 12. Saneamiento 
 
12.1. Saneamiento horizontal 
 
 El saneamiento horizontal se realizará a base de tubería de PVC sanitaria serie C color teja, según NTE-ISS-49, 
UNE 53114, ISO-DIS-3633. 
 
 En todos los casos se exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. Los cambios de sección se realizarán mediante 




 Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o material plástico que disponga de 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm. en pluviales y de 12,5 cm. en fecales. Todas las 
uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault u otras autorizadas. 
 




 Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
13.2. Conductores de baja tensión 
 
 Los conductores de los cables serán de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 
milímetros cuadrados. 
 
 La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) tratada convencionalmente de forma que asegure mejor resistencia 
al frío, a la laceración, a la abrasión, respecto al PVC normal. 
 
 La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno 
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de 
manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
 
 Los cables denominados de "instalación", normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V. y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
 
 La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 
1,5 mm2. 
 
 Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de 
igual forma que en los cables anteriores. 
 
13.3. Aparatos de alumbrado interior 
 
 Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para 
alcanzar tal rigidez. 
 
 Los enchufes con toma de tierra, tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última 
en desaparecer, y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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V.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y SU EJECUCIÓN 
 
Art. 1. Movimiento de tierras 
 




 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, así como las zonas de 
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
1.1.2. Ejecución de las obras 
 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las 
alienaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos. 
 
 La tierra vegetal que se encuentre en la excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 
utilización posterior en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 
 
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del 
solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
 
 En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
 
 Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones 
de drenaje. 
 
 El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
1.1.3. Medición y abono 
  
 La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 




 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica 
y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito y lugar de empleo. 
 
1.2.2. Ejecución de las obras 
 
 El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación a fin de que 
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no 
se modificará ni renovará sin autorización. 
 
 La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtener una superficie limpia y 
firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si a la 
vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
1.2.3. Preparación de cimentaciones 
 
 La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 
 
 Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convencionales. 
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 Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una 
capa de hormigón pobre con un mínimo de cinco centímetros de espesor debidamente nivelada. 
 
 El importe de esta capa de hormigón se facturará independientemente del resto de los hormigones empleados en 
cimentación. 
 
1.2.4. Medición y abono 
 
 La excavación en zanjas o pozos, se abonará por metros cúbicos realmente excavados, medidos por diferencia entre 
los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de finalizados los mismos. 
 




 Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos 
para relleno de zanjas y pozos. 
 
1.3.2. Extensión y compactación 
 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme, y sensiblemente horizontales. 
El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 
 
 Las superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento (2%). 
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
 
 El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de 
materias secas o sustancias apropiadas (por ej. cal viva). 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
 Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se halla completado su 
composición. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie. 
 
1.3.3. Medición y abono 
 
 Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Art. 2. Hormigones 
 
2.1. Dosificación de hormigones 
 
 Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del 
hormigón, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE-08. 
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2.2. Fabricación de hormigón 
 
 Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de 
agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser 
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el 
cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 
 
 Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver a 
amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
2.3. Mezcla en obra 
 
 La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 
 
2.4. Transporte de hormigón 
 
 El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 
 
 Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la 
segregación. 
 
 Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá 
realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
2.5. Puesta en obra del hormigón 
 
 Como norma general no debe transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 
 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, salvo en pilares donde se 
extremarán las máximas precauciones, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o 
hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
 
 Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos 
y la separación entre las armaduras. En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en 
todo su espesor. 
 
 En vigas, el hormigón se hará avanzando desde los extremos, llenándose en toda su altura y procurando que el 
frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
2.6. Compactación del hormigón 
 
 La compactación de hormigones deberá realizarse perfectamente por vibración, admitiéndose el picado mediante 
barra en obra de menor importancia. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. 
 
 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndose ligeramente, de modo que la superficie del 
hormigón quede totalmente húmeda. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada 
subyacente, y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
supere los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre 
los puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm.), y será la adecuada para producir en 
toda la superficie de la masa vibradora una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros de la pared del encofrado. 
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2.7. Curado de hormigón 
 
 Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
 En cualquier caso deberán mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como 
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras de paja y otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerado 
empleado fuese cemento Portland P-250, aumentándose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. Estos plazos prescritos como mínimo, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en 
tiempo seco. 
 
 El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimientos plásticos u 
otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en 
el hormigón durante el primer período de endurecimiento. En cualquier caso, el proceso de curado a emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección Facultativa 
 
2.8. Juntas en el hormigonado 
 
 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, pudiendo cumplir lo especificado en los Planos. 
 
 Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
 
 Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que 
las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonarse correctamente. 
 
 Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. 
 
 Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
 Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en Proyecto, se dispondrán en los lugares 
que sean aprobados por la Dirección Técnica.  
 
2.9. Terminación de los paramentos vistos 
 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida 
respecto a una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
2.10. Limitaciones de ejecución 
 
 El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para 
impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar 
la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
 
 Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del día puedan descender por debajo de 
los cero grados. Como norma general  no se procederá a hormigonar cuando la temperatura a las nueve de la mañana sea 
inferior a los cuatro grados centígrados. 
 
 Con el fin de controlar dichas circunstancias, se habilitará en obra un termómetro de máximas y mínimas situado en 
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2.11. Medición y abono 
 
 El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado, se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso 
de soleras, forjados, etc., se medirá de esta forma por m2. realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m3. o por m2. En el precio 
van incluidos siempre los servicios y costos de curado del hormigón. 
 
Art. 3. Morteros 
 
3.1. Dosificación de morteros 
 
 Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada 
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
3.2. Fabricación de morteros 
 
 Los morteros se fabricarán en seco, continúandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 
hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomitas ni grumos. 
 
3.3. Medición y abono 
 
 El mortero suele ser una unidad y por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cuadrado, obteniéndose su 
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Art. 4. Encofrados 
 
4.1. Construcción y montaje 
 
 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marca prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el 
sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, no durante su puesta en 
obra, ni durante su período de endurecimiento así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 
cinco milímetros (5 mm.). 
 
 Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se 
verifique con facilidad. Las juntas entre paneles de encofrado deberán preservar la estanqueidad, previendo posibles fugas de 
agua o lechadas. 
 
 Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m.) de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
 
 Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados, 
evitando la ausencia de cualquier tipo de residuo propio de las labores de montaje de armaduras (alambres, recortes…), así 
como abolladuras o defectos. 
 
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándole aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
 Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y 
del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 
 
4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje de la cimbra o apeo 
 
 Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así 
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
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 Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que, en ningún momento, los movimientos 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los cinco milímetros (5 mm.), ni los de conjunto la milésima de la 
luz (1/1000). 
 
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
 
 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la 
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 
proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse 
antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
 
 El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado de las 
pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el 
empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
 
Art. 5. Armaduras 
 
5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
 
 Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de 
Hormigón en Masa o Armado. 
 
5.2. Medición y abono 
 
 De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos realmente empleados, 
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
 
 En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento (5%) del peso del redondo resultante de 
la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
 Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
 El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, colocación y sustentación en obra, incluido el 
alambre para ataduras y los separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean 
necesarios. 
 
Art. 6. Albañilería 
 
6.1. Fábrica de ladrillo 
 
Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. No se utilizarán piezas menores de medio bloque.  
 
Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura de encadenado y en su caso vertical, según proyecto. 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras. Los que superen la altura de 3.5 m. 
estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, 
o con pilastras y contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del muro 
arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 
 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, que 
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. 
Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. En el encuentro del cerramiento con 
el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento. 
 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la 
lluvia. Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
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Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán 
los paños realizados y sin terminar. 
 
Art. 7. Solados 
 
7.1. Solera de hormigón armado 
 
Antes de comenzar a ejecutar la solera una vez se haya preparado el soporte, garantizando que ha adquirido una 
compactación adecuada, se procederá a la comprobación de cotas y niveles. Posteriormente se preparará el encofrado, 
asegurando su estanqueidad, rigidez, limpieza, geometría y contraflecha. 
 
A continuación se procederá a la preparación de las armaduras necesarias, así los separadores y distanciadores. 
 
Se debe de procurar asegurar la limpieza y humedecido del encofrado. Una vez se encuentre todo dispuesto se 
continuará con el vertido y vibrado del hormigón. Los acabados del hormigón serán con regla vibrante, pulido…, 
dependiendo de la zona y de la decisión de la Dirección Facultativa. 
 
Se desencofrará a los 28 días, siguiendo instrucciones de la dirección facultativa. Si hubiese apuntalamientos en 
plantas superiores, se mantendría el apeo hasta el curado de dos losas superiores. 
 
Art. 8. Carpintería metálica 
 
 Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observará rigurosamente las indicaciones de 
los planos de proyecto. 
 
 Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante, personal 
autorizado por la misma o especialistas siendo el contratista el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una 
de las piezas colocadas en obra. 
 
 Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de 
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra ni torcedura alguna. 
 
 La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose ésta entre lados exteriores o bien por unidades 
fijando en este caso claramente sus dimensiones y características. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriería, pintura y colocación de cercos. 
 
Art. 9. Cubierta de panel de chapa de acero 
 
Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las instrucciones de montaje que, 
para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el sistema de ejecución difiere del que más adelante se señala. 
 
En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de 
nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se reforzará la estanqueidad entre chapas mediante la junta de sellado 
que se señalará en la Documentación Técnica. 
 
Ejecución de la cubierta mediante paneles 
 
La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, solapo, colocación, cortes y 
orden de montaje se llevará a cabo según Documentación Técnica. 
 
El montaje de las chapas se realizará por cualquiera de los dos sistemas admitidos para ello, es decir, alineadas o 
solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, en la primera hilada o de alero se colocarán las placas enteras 
solapando unas contra otras; a partir de la segunda hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, se irá cortando, en cada 
chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o nervio más que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje se 
llevará a cabo en sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes, comenzando por la hilada de alero y siguiendo 
con hiladas sucesivas hacia la cumbrera. 
 
Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con separación máxima de 333 mm en las 
correas intermedias y de limahoyas, y de 250 mm en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona 
superior de los nervios, y los tornillos o remaches en la zona superior o en la zona inferior, en cuyo caso irán provistos de 
la correspondiente arandela elástica para la estanqueidad. Se colocará un refuerzo apoyaondas por cada accesorio de 
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fijación cuando este se coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas sean de espesor no mayor de 1 
mm. 
 
En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las características del local a cubrir, se realizará el estudio 
preciso para determinar el número de accesorios de fijación para las placas. En edificaciones de grado sísmico superior a 8, 
o donde las cubiertas estén sometidas a trepidaciones o vibraciones de la estructura, se dispondrán accesorios de fijación 
articulados. 
 
Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán los encuentros de pasos de chimenea y 
conductos de ventilación con la cobertura, mediante baberos de chapa galvanizada o zinc; la perforación para practicar una 
chimenea o conducto debe quedar próxima al solapo entre chapas o paneles para que el babero resulte lo más reducido 
posible. 
 
Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de dilatación en la estructura y en la 
cobertura. En cualquier caso, las juntas estructurales se conservarán en la cubierta. 
 
Para la iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas transparentes o translúcidas de materiales 
sintéticos existentes en el mercado cuya colocación sea compatible con las placas del faldón y asegurando la estanqueidad 
de las juntas. 
 
Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la cubierta se dispondrán paneles 
prefabricados, o bien paneles "in situ", tipo sandwich, disponiendo dos faldones de chapa y un aislamiento térmico 
intermedio, asegurando la perfecta unión entre las dos chapas por medio de perfiles tipo omega o zeta. Si se pretende 
conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar condensaciones en locales con gran cantidad de vapor de agua, se 
dispondrá una adecuada ventilación y un espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance la temperatura crítica de 
condensación.  
 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en contacto con productos 
ácidos y alcalinos o con metales con los que se puedan producir pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. A 
tal respecto, se tendrá especial cuidado para que, en ningún momento del montaje o de la vida útil de la cubierta, las chapas 
puedan entrar en contacto con: 
 
Ejecución de cumbrera o limatesa: 
 
Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser comunes con los accesorios 
de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados entre sí y con los accesorios del faldón. 
 
Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo sobre el faldón serán los 
especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm y el solapo de las piezas 
entre sí será, al menos, de 15 cm colocándose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 
El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, contrario al sentido de los vientos 
dominantes. 
 
Ejecución de limahoya: 
 
Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo bajo el faldón serán los 
especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm, el solapo de las piezas 
entre sí será, al menos, de 15 cm y, en pendientes inferiores al 5%, se colocará junta de sellado entre ellas a fin de 
garantizar la estanqueidad. El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de canalón: 
 
Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de protección y solapo bajo el 
faldón serán los especificados en proyecto. Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para 
fijar la chapa o panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se interpondrá una junta de sellado. 
 
Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o penetren al interior, la cota exterior de 
la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de 
sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 
Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio de pendiente. 
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Ejecución de remate lateral: 
 
Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa o grecada y su longitud, tipo de protección y solapes sobre 
el faldón y el paramento serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 
50 cm., y el remate se adaptará al conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, dos ondas, una greca o un 
nervio; no se admitirá, en cualquier caso, un solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la 
estanqueidad interponiendo junta de sellado. 
 
Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca cortante o remache, su 
separación no será mayor de 25 cm. y quedarán alineados. 
 
El solape de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación Técnica para el faldón. El 
sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera: 
 
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. La chapa vierteaguas del paramento, con un 
desarrollo mínimo de 30 cm., se fijará a las correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o 
paneles del faldón, con un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo de la chapa 
quedará libre, adosada al paramento y ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. correspondientes al solape mínimo 
exigible bajo la chapa de remate del paramento. 
 
Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un desarrollo mínimo de 25 cm. y se 
recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; el extremo inferior quedará libre solapando sobre la 
chapa vierteaguas. Cuando el paramento sea de chapa, la chapa vierteaguas solapará bajo ella un mínimo de 10 cm. y 
quedará fijada a las correas con los accesorios de fijación de las chapas del faldón y las del paramento. 
 
La longitud de solape entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 cm. y se dispondrá 
junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación de las piezas será idéntico al de las chapas del 
faldón, es decir, contraria a la dirección de los vientos dominantes. 
 
Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
 
Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. 
 
La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las chapas del faldón un mínimo de 
dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o paneles mediante tornillos rosca cortante o remaches cuya separación 
no superará los 25 cm., debiendo quedar alineados. 
 
Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero 
de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta solapará un mínimo de 10 cm. sobre la pieza de encuentro y quedarán fijadas 
ambas entre sí. 
 
La longitud de solape entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 cm. y se dispondrá 
junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación de las piezas de encuentro será de alero a 
cumbrera. 
 
Art. 10. Pintura 
 
10.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
 
 La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se emplearán cepillos, 
sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean metales. 
 
 Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los 
paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empates compuestos de 60-70 por 
ciento de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 
30-40 por ciento de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
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 Los masticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el 
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán 
con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
10.2. Aplicación de la pintura 
 
 Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con aire comprimido) o 
con rodillos. 
 
 Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 
ardilla. Podrán ser redondas o planas, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También podrán 
ser de nylon. 
 
 Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. a 7 mm. formándose un cono de 2 cm. a 1 m. de diámetro. 
 
10.3. Medición y abono 
 
 La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma: 
 
- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando  los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
 
- Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a una cara. 
 
 En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la 
perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc., y todos cuantos medios auxiliares 
sean precisos. 
 
Art. 11. Electricidad 
 
11.1. Normas aplicables 
 
 La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Dirección Provincial de Industria en el ámbito de su competencia. Asimismo, 
en la parte de las instalaciones que sean necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
 Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y verticalidad 
necesarias donde esto sea de aplicación. 
 
 Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria. 
 
 En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar derivaciones o alimentación a 
algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. 
 
 Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de grapas o abrazaderas 




 Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. 
 
 No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se hará en las cajas de 
derivación y siempre por medio de clemas o conectores. 
 
 El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de los conductores neutro y tierra, 
exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el conductor de protección. Se recomienda 
que los colores de la envoltura de los conductores activos sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una 
de las fases. 
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 La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se incluyen los mecanismos 
y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en unidad independiente. 
 
Art. 12. Saneamiento 
 
La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, sujetándose y 
protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación 
cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno. 
 
En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua deberá 
achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. El ancho de la zanja dependerá del diámetro 
de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá 
tener un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada 
lado del tubo. 
 
Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y 
verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 
La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El montaje de 
los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías 
libres de agua. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El 
espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes 
de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en 
obra. La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, excepto en 
los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal. 
 







Agua potable 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 
Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 
 
Arquetas y pozos de bombeo 
 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la colocación de las arquetas, las cuales serán de 
polipropileno reforzado o pozos de bombeo, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes 
del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 
 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos 
coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los 
Planos. 
 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de 
forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
Art. 13. Drenaje 
 
Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y 
verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 
 
La tubería a emplear será de PVC y estará dotada de ranuras para la recogida de aguas. La colocación de la tubería 
se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. Los tubos se tenderán sobre un lecho de material 
filtrante de diez (10) centímetros de espesor, comenzándose a colocar en la cabecera de la red, con la copa en el sentido de 
la pendiente. 
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El material filtrante cubrirá el tubo hasta una altura de veinticinco (25) centímetros por encima de la generatriz 
superior como mínimo. Este material estará compuesto por gravas de tamaño comprendido entre 20 y 50 mm. Lo zanja 
estar recubierta de material geotextil que permita la no contaminación del material filtrante, y en última instancia la 
obstrucción de las canalizaciones. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El 
espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes 
de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en 
obra. 
La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor normal, excepto 
en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor normal. 
 
V.4. DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 1. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra no descritos en el 
presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos, realizados en los restantes documentos de este Proyecto. 
 
CAPITULO VI.- INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCION 
 
Art. 1.- La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes instalaciones auxiliares: 
 
- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando las 
características e importancia de las obras así lo requieren. 
 
- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
 
Art. 2.- Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971. 
 
CAPITULO VII.- CONTROL DE LA OBRA 
 
Art. 1.- Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE-08" para el proyecto y ejecución de obras 
de hormigón de: 
 
- Resistencia característica Fcu = 25 N/mm2. 
- Consistencia plástica y acero B 500 S. 
 
 El control de la obra será de nivel normal. 
 
CAPITULO VIII.- NORMATIVA OFICIAL 
 
Art. 1.- En la realización de la obra del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación las siguientes normas e 
instrucciones de obligado cumplimiento. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de Obras 
Públicas del 28-Jul-74; B.O.E. 2 y 3 Oct-74. 
 
- Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. 
Real Decreto 1138/1990 del 17-Sep-90. B.O.E. de 20-Sep-90. 
 
-Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9-Dic-75; 
B.O.E. 13-Ene-76. Corrección de errores B.O.E. 12-Feb-76. 
 
- Complemento del apartado 1.5 del título I de las normas básicas para las instalaciones inferiores de suministro de agua, en 
relación con el dimensionamiento de las instalaciones interiores de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General de 
la Energía de 7-Mar-80. 
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- Normas Complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo del 23-Dic-86. B.O.E. de 30-Dic-86. 
 
- Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residual al mar. Resolución de la Dirección de 
Puertos y Señales marítimas del 23-Abril-69. B.O.E. de 25-Jun-69. Corrección de errores B.O.E. de 4-Ago-69. 
 
- Normas de emisión, objetivos de calidad, y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas 
o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 23-Nov-87. Corrección de errores B.O.E. de 18-Abril-88. 
Modificación B.O.E. de 20-Marzo-89. 
Ampliación B.O.E. de 8-Jul-91. 
 
- Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo del 15-Sep-86. B.O.E. 23-Sep-86. 
 
- Contadores  de agua fría. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo del 28-Dic-88. B.O.E. 6-Marzo-89. 
 
- Contadores de agua caliente. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 30-Dic-88. B.O.E. 30-Ene-89. 
 
- Normativa particular de Mancomunidad de Aguas de la Comarca deMontejurra. 
 
- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (HS) 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 








- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SE-F) 
 




- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SE-AE) 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SE-A) 
 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 
- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002 (Incluida en EHE-08) 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008  
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008  
 
LADRILLOS Y BLOQUES 
 
- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SE-F) 
MADERAS 
 
- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SE-M) 
Página 29 de 30 




-Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo, de intervención para la protección ambiental. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
- Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación (SI) 
 
- Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, “Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 





- Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos. 
 
- Catálogo Europeo de Residuos (CER). 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 
1.995). 
 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo en prevención de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. 
de 31 de enero de 1.997). 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. (B.O.E. núm. 97, de 23 de abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. (B.O.E. núm. 97, de 23 de abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. núm. 97, de 23 de 
abril de 1.997). 
 
- Real Decreto 488/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. núm. 188, de 7 de agosto de 1.997). 
 
- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. (B.O.E. núm. 256, de 25 de octubre de 1.997). 
 
- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (B.O.E. 
de 11 de diciembre de 1.992). 
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- Real Decreto 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. de 24 de febrero de 1.999). 
 
- Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 1488/1.998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. 
 
- Real Decreto 1879/1.996, de 2 de agosto, por el se regula la composición de la Comisión Nacional, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
- Real Decreto 1407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 




- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción RY-85. Orden de la 
Presidencia del Gobierno del 31-Mayo-85. B.O.E. 10-Jun-85. 
 
- Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. Real Decreto 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
1.1  E01DPS010 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente 
armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros 
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
SOLERA POSTERIOR 1 24,97 7,15    178,54   
RED PLUVIALES 1 46,00 0,40    18,40   
       196,94 196,94
                 
Total m2  ......: 196,94 15,03 2.960,01
                 
                 
1.2  D01KA302 M2 M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón 
ligeramente armada - armadura # hasta 15x15 cm. 
D=8x8 mm-, (medidas de longitud por profundidad de 
corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de 
calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de 
obra y p.p. de costes indirectos. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
COLECTOR PLUVIALES 1 49,00 0,15    7,35   
       7,35 7,35
                 
Total M2  ......: 7,35 44,31 325,68
                 
                 
1.3  E02AM010 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
NAVE 600,4      600,40   
EXTERIOR 295,83      295,83   
       896,23 896,23
                 
Total m2  ......: 896,23 1,17 1.048,59
                 
                 
1.4  E02CM030 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PARTE HORMIGONADA 1 24,97 7,15 0,15   26,78   
PARTE TIERRA 1 754,18  0,30   226,25   
CIMIENTOS 1 95,23     95,23   
POZO BOMBEO 1 14,00     14,00   
       362,26 362,26
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
1.5  E02EM030 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RED DRENAJE 1 196,00 0,40 1,00   78,40   
RED PLUVIALES 1 124,00 0,40 0,82   40,67   
       119,07 119,07
                 
Total m3  ......: 119,07 24,77 2.949,36
                 
                 
1.6  E02TT010 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia 
menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con 
camión basculante cargado a mano (considerando 2 
peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 470,2      470,20   
       470,20 470,20
                 
Total m3  ......: 470,20 9,68 4.551,54
                 
                 
1.7  E02SZ070 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias 
en zanjas, por medios manuales, con pisón 
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 
de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
ZANJAS PLUVIALES 1 124,00 0,40 0,82   40,67   
       40,67 40,67
                 
Total m3  ......: 40,67 21,60 878,47
                 
                 
1.8  E02SZ050 M3 Relleno y extendido de zanjas con grava 40-80 mm, 
por medios manuales, considerando la grava a pie de 
tajo, y con p.p. de medios auxiliares, incluso 
colocación de geotextil en paredes de zanja. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
ZANJAS DRENAJE 1 196,00 0,40 1,00   78,40   
       78,40 78,40
                 
Total m3  ......: 78,40 31,77 2.490,77
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
1.9  E02SA030 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo 
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso 
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. 
de medios auxiliares, considerando las zahorras a 
pie de tajo. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
SOLERA 1 896,23 0,15    134,43   
A DESCONTAR 
CIMIENTOS 
1,288,67 68,67 0,15    -10,30   
       124,13 124,13
                 
Total m3  ......: 124,13 17,44 2.164,83
Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 22.415,53
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
2.1  E04CM040 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y 
CTE-SE-C. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
ZAPATA TIPO I 3 3,20 1,60 0,10   1,54   
ZAPATA TIPO II Y VII 4 3,40 1,70 0,10   2,31   
ZAPATA III 1 2,60 1,70 0,10   0,44   
ZAPATA IV 1 2,60 1,60 0,10   0,42   
ZAPATA V 2 1,80 1,80 0,10   0,65   
ZAPATA VI 1 2,80 2,80 0,10   0,78   
ZAPATA VIII (grua) 1 2,70 2,70 0,10   0,73   
POZO 1 1,90 1,90 0,10   0,36   
       7,23 7,23
                 
Total m3  ......: 7,23 94,29 681,72
                 
                 
2.2  E04CA060 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y 
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-
SE-C. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
ZAPATA TIPO I 3 3,20 1,60 1,40   21,50   
ZAPATA TIPO II Y VII 4 3,40 1,70 1,40   32,37   
ZAPATA III 1 2,60 1,70 1,35   5,97   
ZAPATA IV 1 2,60 1,60 1,35   5,62   
ZAPATA V 2 1,80 1,80 1,35   8,75   
ZAPATA VI 1 2,80 2,80 1,40   10,98   
ZAPATA VIII (grua) 1 2,70 2,70 1,85   13,49   
ZUNCHOS 1 47,91 0,40 0,40   7,67   
       106,35 106,35
                 
Total m3  ......: 106,35 155,30 16.516,16
                 
                 
2.3  E04MA040 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, 
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. 
a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con 
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , 
EHE y CTE-SE-C. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PERIMETRO NAVE 1 68,00 0,80 0,20   10,88   
       10,88 10,88
                 
Total m3  ......: 10,88 248,73 2.706,18
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES : 19.904,06
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Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
3.1  CP04PM200 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo 
del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo electrosoldado 
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según EHE. Incluido 
recubirmiento monolítico coloreado verde a base de 
áridos de cuarzo corindón, ref, MASTERTOP 101, 
incluso realización de pendientes y colocación de 
lámina impermeabilizante de polietileno, considera la 
unidad completamente terminada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
NAVE  600,4      600,40   
       600,40 600,40
                 
Total M2  ......: 600,40 29,84 17.915,94
                 
                 
3.2  CD04PM300 M2 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo 
del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo electrosoldado 
#150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según EHE, incluida la 
realización de pendientes, considerada la unidad 
terminada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
EXTERIOR 295,83      295,83   
       295,83 295,83
                 
Total M2  ......: 295,83 24,44 7.230,09
Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTOS : 25.146,03
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Presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
4.1  CD05BA100 Ud Ud.Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, 
de dimensiones 80x38x2.5 cm. con 8 garrotas de 
acero corrugado de 22 mm. de diámetro y 100 cm. 
de longitud total, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 10      10,00   
       10,00 10,00
                 
Total Ud  ......: 10,00 102,60 1.026,00
                 
                 
4.2  CD05BA200 Ud Ud.Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, 
de dimensiones 35x35x2 cm. con 8 garrotas de acero 
corrugado de 20 mm. de diámetro y 70 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
  2      2,00   
       2,00 2,00
                 
Total Ud  ......: 2,00 80,07 160,14
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
4.3  E05AAL005 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en 
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas, o atornilladas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
CTE-DB-SE-A. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PORTICOS          
IPE 400 10 7,37  66,30   4.886,31   
HEB 140 2 7,71  33,70   519,65   
IPE 300 10 9,61  42,20   4.055,42   
IPE 300 5 2,80  42,20   590,80   
IPE 300 5 2,68  42,20   565,48   
PUENTE GRUA          
IPE 400 10 0,40  66,30   265,20   
IPE 300 2 30,00  42,20   2.532,00   
UPN 200 2 30,00  25,30   1.518,00   
ENTRAMADOS          
PERFIL CUADRADO 140.4 10 6,01  20,50   1.232,05   
PERFIL CUADRADO 80.3 10 6,01  7,01   421,30   
PERFIL DUADRADO 80.3 10 0,32  7,01   22,43   
PERFIL CUADRADO 40.3 20 6,01  3,24   389,45   
PERFIL CUADRADO 40.3 10 0,24  3,24   7,78   
L 60.60.5 17 7,37  4,30   538,75   
L 50.50.3 8 4,41  2,21   77,97   
L 40.40.4 20 0,37  2,28   16,87   
CHAPA 300.300.8 2 0,72  7,86   11,32   
ARRIOSTRAMIENTO 
CUBIERTA 
         
PERFIL CUADRADO 140.4 3 5,86  20,50   360,39   
L 50.50.3 8 3,52  2,21   62,23   
L 50.50.3 8 4,07  2,21   71,96   
R16 5 18,70  1,58   147,73   
CHAPA 380.380.8 4 1,16  7,86   36,47   
CORREAS          
PERFIL ZF 200.2,5 12 30,05  7,96   2.870,38   
CABEZALES PUERTAS          
UPN 240 2 5,25  33,20   348,60   
       21.548,54 21.548,54
                 
Total kg  ......: 21.548,54 2,27 48.915,19
                 
                 
4.4  CD05BD100 Ud Ud. Placa de unión de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 620x180x20 mm, con 10 taladros de 22 
mm de diámetro i/p.p. de tornillos de 20 mm de 
diámetro, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, totalmente montada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 10      10,00   
       10,00 10,00
                 
Total Ud  ......: 10,00 67,49 674,90
                 
      
 
 
           
 Página 8 de 24
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
4.5  CD05BD200 Ud Ud. Placa de unión de acero S275 en perfil plano, de 
dimensiones 800x180x20 mm, con 12 taladros de 22 
mm de diámetro i/p.p. de tornillos de 20 mm de 
diámetro, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, totalmente montada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 10      10,00   
       10,00 10,00
                 
Total Ud  ......: 10,00 78,30 783,00
                 
                 
4.6  CD05BF005 Pa PA de abono integro en concepto de perfiles, placas, 
tornillo, y demás material auxiliar para montaje de 
elementos estructurales. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total PA  ......: 1,00 360,52 360,52
Total presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES : 51.919,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA Y CERRAMIENTO SUPERIOR 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
5.1  E01DFM030 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de 
hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 3,97      3,97   
       3,97 3,97
                 
Total m2  ......: 3,97 26,32 104,49
                 
                 
5.2  E09IMP080 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en 
perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. 
y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-
8,9,10 y 11 tipo ACERALIA o similar. Medida en 
verdadera magnitud. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
CUBIERTA NAVE 1 30,28 19,13    579,26   
A DESCONTAR -10 9,35 0,90    -84,15   
       495,11 495,11
                 
Total m2  ......: 495,11 37,84 18.734,96
                 
                 
5.3  E09ISD180 M. Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor 
en perfil comercial galvanizado por ambas caras, 
lacado en blanco o azul, plegada, de 500 mm. de 
desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral y de 
coronación, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-
QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
CUMBRERA 1 30,15     30,15   
DETALLE A 2 20,00     40,00   
DETALLE E 2 30,15     60,30   
       130,45 130,45
                 
Total m.  ......: 130,45 18,67 2.435,50
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
5.4  CD24J100 M2 M2. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con 
plancha celular de policarbonato incoloro, de 30 mm. 
de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de 
aluminio universal con gomas de neopreno para 
cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas 
especiales, terminado en condiciones de 
estanqueidad. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 10 9,35 0,90    84,15   
       84,15 84,15
                 
Total M2  ......: 84,15 42,21 3.551,97
                 
                 
5.5  E20WNG080 M. Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 
1000x1 mm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 
0,6 mm, recibido con mortero de cemento 1/6 y con 
p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de 
dilatación y embocaduras para las bajantes, 
completamente instalado y rematado. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 2 29,86     59,72   
       59,72 59,72
                 
Total m.  ......: 59,72 70,64 4.218,62
Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA Y CERRAMIENTO SUPERIOR : 29.045,54
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
6.1  E07BHB030 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos 
con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y 
arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg. 
de cemento/m3. de dosificación y armaduras según 
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-
6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
FACHADAS LATERALES 2   196,75   393,50   
FACHADA POSTERIOR 1   147,47   147,47   
A DESCONTAR -1  5,73 5,25   -30,08   
 -1  5,00 5,00   -25,00   
 -1  1,07 2,04   -2,18   
       483,71 483,71
                 
Total m2  ......: 483,71 40,13 19.411,28
Total presupuesto parcial nº 6 FACHADAS : 19.411,28
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA METÁLICA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
7.1  E15CPL110 Ud Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 80x200 cm., 
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con 
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de 
perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno, de color a definir en obra, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluido 
recibido de cercos, considerada la unidad 
completamente montada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total ud  ......: 1,00 167,06 167,06
                 
                 
7.2  CD23A300 M2 M2. Puerta corredera de 1 hoja, fabricada a base de 
bastidor formado por tubo rectangular laminado en 
frío, reforzada y arriostrada por el interior, guía fijada 
a fachada de edificio, motorizada, cerramiento de 
chapa grecada galvanizada de color azul, incluso 
realización de puerta peatonal, y mecanismos de 
cierre mediante cerrojos, embellecedores laterales, 
mecanismos para suspensión de guía, considerada 
la unidad completamente montada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PUERTA LATERAL 1  5,73 5,25   30,08   
PUERTA FONDO 1  5,00 5,00   25,00   
       55,08 55,08
                 
Total M2  ......: 55,08 156,60 8.625,53
Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA METÁLICA : 8.792,59
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Presupuesto parcial nº 8 SANEAMIENTO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
8.1  E03ALP020 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 45x45x57 cm. 
de medidas interiores fabricada en polipropileno 
reforzado, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, y cerrada 
superiormente con un tablero de rasillones 
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I 
ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada 
con mortero de cemento realizada media caña 
interior y recibido de entrada de tubos de drenaje y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 6      6,00   
       6,00 6,00
                 
Total ud  ......: 6,00 145,33 871,98
                 
                 
8.2  E20WJP040 M. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta 
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 6 8,00     48,00   
       48,00 48,00
                 
Total m.  ......: 48,00 11,71 562,08
                 
                 
8.3  E03OEP130 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PLUVIALES 1 78,78     78,78   
SUMIDERO 1 16,44     16,44   
DRENAJE 1 20,48     20,48   
       115,70 115,70
                 
Total m.  ......: 115,70 20,66 2.390,36





                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.4  E03OEP140 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. 
por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
PLUVIALES 1 44,73     44,73   
       44,73 44,73
                 
Total m.  ......: 44,73 27,85 1.245,73
                 
                 
8.5  E03ODC040 M. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado 
simple circular ranurado de diámetro nominal 110 
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río 
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima 
del tubo con cierre de doble solapa del paquete 
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la 
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima 
de la grava, s/ CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 72      72,00   
       72,00 72,00
                 
Total m.  ......: 72,00 16,94 1.219,68
                 
                 
8.6  E03ODC050 M. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado 
simple circular ranurado de diámetro nominal 125 
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río 
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima 
del tubo con cierre de doble solapa del paquete 
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la 
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima 
de la grava, s/ CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 83,00     83,00   
       83,00 83,00
                 
Total m.  ......: 83,00 17,53 1.454,99
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
8.7  E03ODC060 M. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado 
simple circular ranurado de diámetro nominal 160 
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río 
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima 
del tubo con cierre de doble solapa del paquete 
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la 
zanja ni el tapado posterior de la misma por encima 
de la grava, s/ CTE-HS-5. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 20,35     20,35   
       20,35 20,35
                 
Total m.  ......: 20,35 21,42 435,90
                 
                 
8.8  CD03DB600 Ud Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado, 
de dimensiones según plano, modulares, con media 
caña realizada en la base, incluso acometida de 
bajante de cubierta, rejilla de fundición dúctil case C-
250, considerada la unidad completamente montada 
e instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 9      9,00   
       9,00 9,00
                 
Total Ud  ......: 9,00 144,17 1.297,53
                 
                 
8.9  CD03DB550 Ud Ud. Arqueta prefabricada en polipropileno reforzado 
de dimensiones según planos, modulares, con base 
y tapa de fundición dúctil clase C-250. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total Ud  ......: 1,00 126,89 126,89
                 
                 
8.10  CD03AI400 Ml Ml. Canal de drenaje prefabricado de hormigón 
polímero de 150x220, ref. F150K00R de ULMA o 
similar, incluso p.p. de calces de empalme y rejilla de 
fundición para 40Tn, referencia FN 150FTFM 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 4 24,50     98,00   
       98,00 98,00
                 
Total Ml  ......: 98,00 74,25 7.276,50
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.11  CD03GJ050 Ud Ud Pozo de bombeo realizado con elementos 
prefabricados, incluyendo suministro y porte hasta 
obra, con base ciega y fondo de diámetro interior 
1200 mm, anillo de recrecido hasta formar 4 m de 
altura interior, reducción asimétrica para colocación 
de tapa de fundición C-250; colocación de 2 bombas 
sumergibles de drenaje (6 m3 hora, 5 mca, 0,8 kW) y 
montaje de kit de descenso y elevación, instalación, 
colocación de valvulas de retención y bola para cierre 
de la misma, incluso instalacion electrica para 
protección y maniobra, incluso boyas de nivel para el 
control y arranque de paradas de las mismas, así 
como sistema de funcionamiento alternativo, 
considerada la unidad completamente montada e 
instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total Ud  ......: 1,00 3.690,00 3.690,00
                 
                 
8.12  CD80PA100 P.a. P.A. en concepto de ayudas de albañileria para 
conexión de instalación de saneamiento de aguas 
industriales y pluviales en instalaciones existentes. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total P.A.  ......: 1,00 292,46 292,46
Total presupuesto parcial nº 8 SANEAMIENTO : 20.864,10
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Presupuesto parcial nº 9 ABASTECIMIENTO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
9.1  E26FDC030 M. Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-
32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, 
incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 
plataformas móviles, mano de obra, prueba 
hidráulica. Medida la unidad instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
BIE 1 27,00     27,00   
       27,00 27,00
                 
Total m.  ......: 27,00 28,07 757,89
                 
                 
9.2  E20TL020 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (1/2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa 
de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de polietileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., 
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 35      35,00   
       35,00 35,00
                 
Total m.  ......: 35,00 2,74 95,90
Total presupuesto parcial nº 9 ABASTECIMIENTO : 853,79
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Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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10.1  CD27IZ006 Pa P.A. reformas en cuadro general de distribución 
existente, para dotación de salida a cuadro, general a 
implantar en la Ampliación, consistente en interruptor 
automático IV 63 A, y diferencial de 300 mA, incluso 
línea de 60 m. de longitud de conductores unipolares 
en montaje trifásico (tres fases, neutro y protección) 
de designación RV-K 0,6/1KV de 16 mm de sección, 
sobre bandeja de varilla de acero existente. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total PA  ......: 1,00 2.417,41 2.417,41
                 
                 
10.2  CD27ID351 Ud Ud. Cuadro general de distribución de chapa de 
acero dotado de los siguientes elementos: 
- Interruptor general automático IV 63 A10KA 
- 2 Magnetotérmicos IV 40 A 6 KA 
- 1 Magnetotérmico IV 32 A 6KA 
- 5 Magnetotérmicos IV 16 A 6KA 
- 3 Magnetotérmicos IV 10 A 6KA 
- 1 Magnetotérmico II 16 A 6KA 
- 2 Magnetotérmicos II 10A 6KA 
- 1 Guardamotor 5-6,3 A 
- 2 Interruptores Diferencial IV 40 300 mA 
- 4 Interruptores Diferencial IV 25 30 mA 
- 1 TC III+N+T 32A 
- 1 TC III+N+T 16A 
- 2 TC Tipo Schuko 16A 
considerada la unidad completamente montada e 
instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total Ud  ......: 1,00 3.137,22 3.137,22
                 
                 
10.3  CD27ID352 Ud Ud. Cuadro auxiliar dotado de tomas de corriente, 
fabricado en chapa de acero dotados de los 
siguientes elementos: 
- Interruptor general automático IV 63 A10KA 
- 2 Magnetotérmicos IV 32 A 6 KA 
- 1 Magnetotérmicos IV 16 A 6KA 
- 1 Magnetotérmico II 16 A 6KA 
- 1 Guardamotor s/ planos 
- 1 TC III+N+T 32A 
- 2 TC III+N+T 16A 
- 2 TC Tipo Schuko 16A 
considerada la unidad completamente montada e 
instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 3      3,00   
       3,00 3,00
                 
Total Ud  ......: 3,00 736,06 2.208,18
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10.4  CD27BC015 Ml Ml. Bandeja de varilla de acero galvanizado de 
60x150 mm. para distribución de circuitos eléctricos, 
incluidos soportes para fijación a pared y elementos 
de unión considerada la unidad completamente 
montada e instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 80      80,00   
       80,00 80,00
                 
Total Ml  ......: 80,00 19,37 1.549,60
                 
                 
10.5  CD27BA044 Ml Ml. Circuito de fuerza realizado mediante conductor 
de cobre unipolar designación RV-K 0,6/1KV de de 
10 mm2 de sección en montaje trifásico (tres fases, 
neutro y protección) sobre bandeja a cuadros o 
máquinas con tubo de PVC diámetro 32 mm. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 101      101,00   
       101,00 101,00
                 
Total Ml  ......: 101,00 18,72 1.890,72
                 
                 
10.6  CD27BA035 Ml Ml. Circuito de fuerza realizado mediante conductor 
de cobre unipolar designación RV-K 0,6/1KV de de 6 
mm2 de sección en montaje trifásico (tres fases, 
neutro y protección) sobre bandeja a cuadros o 
máquinas con tubo de PVC diámetro 25 mm. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 15      15,00   
       15,00 15,00
                 
Total Ml  ......: 15,00 13,95 209,25
                 
                 
10.7  CD27BA006 Ml Ml. Circuito de fuerza realizado mediante conductor 
de cobre unipolar designación RV-K 0,6/1KV de de 
2,5 mm2 de sección en montaje trifásico (tres fases, 
neutro y protección) sobre bandeja a cuadros o 
máquinas con tubo de PVC diámetro 20 mm. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 25      25,00   
       25,00 25,00
                 
Total Ml  ......: 25,00 8,73 218,25
                 
                 
10.8  CD27BA004 Ml Ml. Circuito de alumbrado realizado mediante 
conductor de cobre unipolar designación 0,6/1KV de 
de 1,5 mm2 de sección en montaje trifásico (tres 
fases, neutro y protección) sobre bandeja a cuadros 
o máquinas con tubo de PVC diámetro 20 mm. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 180      180,00   
       180,00 180,00
                 
Total Ml  ......: 180,00 7,74 1.393,20
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10.9  CD28AC050 Ud Ud. Luminaria abierta con reflector de aluminio 
anodizado, dispersor, caja de equipo en aleación 
ligera inyectada, incluso equipo para lámpara HM de 
400W, ref. INDAL ISR-D, elementos auxiliares de 
montaje a correas, incluida lámpara, considerada la 
unidad completamente montada e instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 15      15,00   
       15,00 15,00
                 
Total Ud  ......: 15,00 253,13 3.796,95
                 
                 
10.10  
CD28EA205 
Ud Ud. Proyector serie HORUS fabricado en poliamida 
reforzada y coloreada de gran resistencia mecánica y 
bajo envejecimiento, con soporte de acero 
galvanizado en caliente, con cristal templado, 
serigrafiado mediante maneta, junta de silicona, con 
optica asimétrica extensiva grado de estanqueidad 
IP65, clase II, equipo eléctrico con ajuste de fase, 
incluida lámpara VSAP 150W, Ref. 85033 S de 
Gewiss, considerada la unidad completamente 
nomata 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 2      2,00   
       2,00 2,00
                 
Total Ud  ......: 2,00 197,07 394,14
Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 17.214,92
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Presupuesto parcial nº 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
11.1  E26FDQ510 Ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por 
armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. 
pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y 
cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de 
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos 
conectada por medio de machón roscado, 
devanadera circular pintada, manguera semirrígida 
de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con 
inscripción sobre puerta indicativo de manguera. 
Medida la unidad instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total ud  ......: 1,00 311,13 311,13
                 
                 
11.2  E26FEA030 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y manguera 
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. 
Medida la unidad instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 4      4,00   
       4,00 4,00
                 
Total ud  ......: 4,00 54,99 219,96
                 
                 
11.3  E26FEE200 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 
5  kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. 
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total ud  ......: 1,00 125,35 125,35
                 
                 
11.4  E26FBE020 Ud Pulsador de alarma identificable provisto de módulo 
direccionable, microrruptor, del de alarma y 
autochequeo, sistema de comprobación con llave de 
rearme, lámina calibrada para que se enclave y no 
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y 
serigrafiado según Norma. Medida la unidad 
instalada. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 2      2,00   
       2,00 2,00
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11.5  E18GLG030 Ud Proyector autónomo de emergencia IP45 IK 07, con 
4 focos, de 1.100 lúm, con 4 lámparas halógenas de 
emergencia de 25 W. Acabado en color gris. 
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd de 
alta temperatura. Opción de telemando. Construido 
según norma UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 4      4,00   
       4,00 4,00
                 
Total ud  ......: 4,00 556,26 2.225,04
                 
                 
11.6  E18GLA030 Ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, 
IP424 clase II de 160 lúm., con lámparas 
fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-
22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 
hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N 
de producto certificado, para instalación saliente o 
empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas 
de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, 
de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, 
recambiables, materiales resistentes al calor y al 
fuego.  2 Leds de señalización con indicador de 
carga de los acumuladores, puesta en marcha por 
telemando, con bornes protegidas contra conexión 
accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total ud  ......: 1,00 61,97 61,97
Total presupuesto parcial nº 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS : 3.067,45
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Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
                 
                 
12.1  D41AA320 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 6      6,00   
       6,00 6,00
                 
Total Ud  ......: 6,00 113,44 680,64
                 
                 
12.2  D41AA820 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, 
incluso descarga y posterior recogida. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total Ud  ......: 1,00 200,98 200,98
                 
                 
12.3  D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.        
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total Ud  ......: 1,00 17,67 17,67
                 
                 
12.4  D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin 
soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 3      3,00   
       3,00 3,00
                 
Total Ud  ......: 3,00 4,91 14,73
                 
                 
12.5  U49AV010 Ud Alquiler  de  verja  trasladable  galvanizada  de  3500 
mm.x2000  mm., compuesta  de  panel de malla 
electrosoldada 150x75 mm. alambres de 3,9 mm.  y 
en los vÚrtices del refuerzo plegado alambres de 4,9 
mm. Postes de ¦ 40x1,5 mm. incluso abrazadera de 
fijaci¾n y soporte de hormig¾n. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 5      5,00   
       5,00 5,00
                 
Total UD  ......: 5,00 0,41 2,05
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12.6  U49AN010 Ud Andamio y plataformas con escalera interior 
homologadas, para el acceso a cubierta, según 
normativa vigente. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,00   
       1,00 1,00
                 
Total ud  ......: 1,00 225,32 225,32
                 
                 
12.7  D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de 
poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. 
incluso colocación y desmontado. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 580      580,00   
       580,00 580,00
                 
Total M2  ......: 580,00 3,21 1.861,80
                 
                 
12.8  A04TA010 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio 
metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de 
pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla 
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
plataformas de acero y escalera de acceso tipo 
barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de 
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos 
previos de limpieza para apoyos. Según normativa 
CE y R.D. 2177/2004. 
       
                 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 6,00  8,00   48,00   
       48,00 48,00
                 
Total m2  ......: 48,00 25,58 1.227,84
Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD : 4.231,03
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
CAP 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.415,53,- € 
CAP 2: CIMENTACIONES  19.904,06,- € 
CAP 3: PAVIMENTOS  25.146,03,- € 
CAP 4: ELEMENTOS ESTRUCTURALES  51.919,75- € 
CAP 5: CUBIERTA Y CERRAMIENTO SUPERIOR  29.045,54,- € 
CAP 6: FACHADAS  19.411,28,- € 
CAP 7: CARPINTERÍA METÁLICA     8.792,59- € 
CAP 8: SANEAMIENTO  20.864,10,- € 
CAP 9: ABASTECIMIENTO       853,79,- € 
CAP 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  17.214,92,- € 
CAP 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.     3.067,45,- € 
CAP 12: SEGURIDAD Y SALUD.    4.231,03,- € 
TOTAL .........: 222.866,07,- €
 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El Presente PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL deducido de 
considerar la suma de todos los capítulos que constituyen el Presupuesto General, asciende a la 
expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Euros 
con SIETE Céntimos (222.866,07- €). 
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